

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVI

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 30 DEL AÑO 2024.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024.- CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO EO-XX125-2024 A LA EO-XX183-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a través de **VIVIENDA BIENESTAR** en su carácter de **CONVOCANTE**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; artículos 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y artículos PRIMERO y CUARTO, de los Lineamientos para la Revisión, Opinión Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, así como de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; **CONVOCA** a los interesados en participar en los procesos de contratación, mediante la modalidad de **Licitación Pública Estatal**, de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX125-2024						
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA						
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo
San Melchor Betaza, Municipio San Melchor Betaza, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS		SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "El Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 03:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "El Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
						Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.
						\$400,000.00
						\$ 2,000.00
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX126-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MARTÍN, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA						
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						
Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Idioma y Moneda de la Propuesta
La Reforma Juquila, Municipio Santiago Juxtlahuaca, Lázaro Cárdenas Yucunícoco, Municipio Santiago Juxtlahuaca, San Miguel Cuevas, Municipio Santiago Juxtlahuaca, Naranjas, Municipio Santiago Juxtlahuaca, San Florencio, Municipio Santiago Juxtlahuaca, Santiago Juxtlahuaca, Torre De Babel, (Fechador Del Sol), Municipio Santiago Juxtlahuaca, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 el día 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI27-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas		Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas		Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.		\$144,000.00 \$ 2,000.00			
Trinidad Municipio Zaachila, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS		El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:00 HRS		El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:00 HRS		El día 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:15 HRS		El día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:15 HRS		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales		Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.															
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. EO-XXI28-2024															
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ. 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARIA PÁPALO															
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL															
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas		Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas		Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.		\$1,239,000.00 \$ 2,000.00	

Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71295.

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ, MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA X, MUNICIPIO LA COMPAÑIA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TORTUGUERO, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA ALOTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TANETZE DE ZARAGOZA, MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
San Juan Vaas, Municipio San Juan Vaas, La V Municipio La Compañía, El Torilguero, Municipio Santa María Alotepec, Municipio Santa María Alotepec, La Pe Municipio La Pe Tanetze De Zaragoza, Municipio Tarézte De Zaragoza, el día 04 DE	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio "E- Ricardo Flores Magón Av Gerardo Pandal Grafi #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Cavaca, C.P.71295,	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio "E- Ricardo Flores Magón Av Gerardo Pandal Grafi #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Cavaca, C.P.71295,	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,425,500.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.		El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI30-2024					
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DONAJÍ, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SANTA MARIA PETAPA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEJÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA MACETA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PETAPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA					
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo
Piedra Blanca, Municipio San Juan Guichicovi, Donaji, Municipio Matias Romero Avendaño, La Unión, Municipio Santa Maria Petapa, El Tejón, Municipio Santo Domingo Petapa, La Maceta, Municipio Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Petapa, Municipio Santo Domingo Petapa, El Campañario, Municipio Santo Domingo Petapa, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
					Capital Contable Mínimo Requerido
					\$2,635,500.00
					\$ 2,000.00
					Costo de las Bases
					Idioma y Moneda de la Propuesta
					Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI31-2024					

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC																																							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL																																							
<table><tr><td>Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.</td><td></td><td></td><td></td><td>Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas</td><td>Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo</td><td>Lugar de las aperturas y fallo</td><td>Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)</td><td>Capital Contable Mínimo Requerido</td><td>Costo de las Bases</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</td><td>Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.</td><td>\$395,000.00</td><td>\$ 2,000.00</td></tr></table>										Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases							SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$395,000.00	\$ 2,000.00										
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases																														
						SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$395,000.00	\$ 2,000.00																														
<table><tr><td>Juchitán, De Zaragoza, Municipio Juchitán De Zaragoza, Santo Domingo Zanatepec, Municipio Santo Domingo Zanatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS</td><td></td><td></td><td></td><td>El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.</td><td>El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.</td><td>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS</td><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td></tr></table>										Juchitán, De Zaragoza, Municipio Juchitán De Zaragoza, Santo Domingo Zanatepec, Municipio Santo Domingo Zanatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS				El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024								En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta								05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
Juchitán, De Zaragoza, Municipio Juchitán De Zaragoza, Santo Domingo Zanatepec, Municipio Santo Domingo Zanatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS				El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024																															
						En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta																														
							05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional																														
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.																																							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI32-2024																																							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA PENAFIEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC																																							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL																																							
<table><tr><td>Lugar de las aperturas y fallo</td><td>Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)</td><td>Capital Contable Mínimo Requerido</td><td>Costo de las Bases</td></tr></table>										Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases																										
Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases																																				



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$480,000.00	\$ 2,000.00
Santa Cruz Acatepec, Municipio Santa Cruz Acatepec, Agua Peñafiel, Municipio Santa Cruz Acatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS	45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. ED-XXI33-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD FERNANDO CASTREJON, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA HUMEDAD, MUNICIPIO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTAYUTLA, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CACHO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑALES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES, 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO JALAPILLA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 14.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,289,000.00	\$ 2,000.00
San Antonio Yosocani, Municipio San Lorenzo, Guadalupe Yosocani, Municipio San Lorenzo, San Juan Yosocani, Municipio San Lorenzo, Fernando Castrejón, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, La Humedad, Municipio Santiago Ixtayutla, Llano Verde, Municipio Santiago Ixtayutla, Municipio Ixtayutla, Río Cacno, Municipio Santa María Peñoles, Santa María Peñoles, Municipio Santa María Peñoles, San Pedro Cholula, Municipio Santa María Peñoles, Río Jalapilla, Municipio San Pablo Cuatro Venados, Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, San Pedro Tuxtlaahuaca, Municipio San Antonio Tepellapa, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$399,000.00	\$ 2,000.00	
San Juan diuxi, municipio san juan diuxi, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI35-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYÚA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,270,000.00	\$ 2,000.00
Santa Cruz, Municipio Santa María Yosoyuca, Guadalupe Buenavista, Municipio Santa María Yucuhiti, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024	
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI36-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 5.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN, 6.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
						SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$4,860,000.00	\$ 2,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



VIVIENDA
BIENESTAR

Santa Cruz Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec, San Juan Culvini, Municipio San Francisco, Ozolotepec, Cieneguilla, Municipio San Sebastián Río Hondo, Miahuatlán De Porfirio Díaz, Municipio Miahuatlán De Porfirio Díaz, Localidad Santa Lucía, Miahuatlán, Municipio Santa Lucía Miahuatlán, La Chinilla, Municipio Santa Lucía Miahuatlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.	90 (noventa) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 22 DE DICIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.										
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI37-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MACAHUITERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 5.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE MORELOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS										
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL										
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Santa María Petatenco, Municipio San Miguel Del Puerto, Barrio Nuevo, Municipio Santo Domingo De Morelos, Canada Brava, Municipio Sanin Domingo De Morelos, Macahuitera, Municipio Santo Domingo De Morelos,	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, CP 71295	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, CP 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,430,000.00	\$ 2,000.00		
Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024							Fecha estimada de término de los trabajos: 22 DE DICIEMBRE DE 2024			
Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%							Idioma y Moneda de la Propuesta			
Idioma y Moneda Nacional							Idioma y Moneda Nacional			

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Domingo De Morelos, Municipio Santo Domingo De Morelos, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	Bartolo Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 12:00 HRS	Coyotepec						
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grat. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI38-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grat. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$546,000.00	\$ 2,000.00
San Juan Coatecas Bajas, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Unión Y Progreso, Municipio San Cristóbal Amoltepec, Las Huertas, Municipio Santiago Nundiche, Ignacio Zaragoza, Municipio Santiago Nundiche, Yosocohoyo, Municipio Santiago Nundiche, Allende Las Huertas, Municipio Santiago Nundiche, Tierra Blanca, Municipio Cananda Nundiche, Alejandro, Municipio Heroica Ciudad De Tlaxiaco, at	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grat. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI39-2024.

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA TORTOLITA, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$357,000.00	\$ 2,000.00
La Tortolita, Municipio Ocotlán De Morelos San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 2:00 HRS	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:45 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos:	
SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.				30 (treinta) días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI40-2024.

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Ignacio Zaragoza, Municipio Santiago Nundiche, Municipio Nundiche, Oaxaca De Juárez, Municipio Oaxaca De Arroyo Frijol, Municipio San José Chiltepec, Buenos Aires, Municipio San José Chiltepec, San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, San Juan Bautista Tuxtepec, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$448,000.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI41-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	San Bartolomé Ayautla, Municipio Ayautla, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS.	Presentación de proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$392,000.00	\$ 2,000.00
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grat. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 Edificio 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grat. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional	

[illegible]

[illegible]

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00	
Cristó Rey La Selva, Municipio Santiago Camotlán, Municipio Camotlán, Municipio Santiago Camotlán, San Miguel Reagui, Municipio Camotlán, San Francisco Yovego, Municipio Santiago Camotlán, Asunción Lacnixilla, Municipio Santiago Camotlán, Macho, Municipio Camotlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI46-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COSABICO VERDE (LA CIÉNEGA), MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas		Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$488,000.00	\$ 2,000.00
Yutanduchi De Guerrero, Yutanduchi De Guerrero, Cosabico Verde (La Ciénega), Municipio Yutanduchi, De Guerrero, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS		El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS		El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS	El día 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024
								Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
								05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.										
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXIV-7-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA										
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL										
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
						SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI49-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Económica de Propuestas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
San Cristóbal Amatlán, Municipio San Cristóbal Amatlán, Cuajinicuil, Municipio San Jacinto Tlacotepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00	
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI50-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLÁPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLÁPAM.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$200,000.00	\$ 2,000.00
San Pedro Totolapam, Municipio San Pedro Totolapam, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS	En el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPT EMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. ED-XXI51-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
	Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$272,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Villa De Tlaxiaco, Municipio La Luz, Tututepec, Villa De Piedra Paraca, Municipio De Tututepec, San José Del Progreso, Municipio Villa De Tututepec, San José Marialepepec, Municipio Villa De Tututepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 16:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:15 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta), Días naturales Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EG-XXI52-2024				
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YAXE, MUNICIPIO YAXE				
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Lugar de las aperturas y fallo
San Dionisio Ocotepec, Municipio San Dionisio Ocotepec, Yaxe, Municipio Yaxe, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024
Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
30%		30%	30%	Idioma y Moneda Nacional

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI53-2024							
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN.							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de proposiciones y Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fulle	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
San Lucas Ojtlán, municipio San Lucas Ojtlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$808,500.00	\$ 2,000.00
FOLIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 32 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 33 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 34 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 35 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 36 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 37 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 38 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 39 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 40 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 41 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 42 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 43 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 44 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 45 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 46 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 47 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 48 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 49 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 50 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 51 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 52 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 53 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 54 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 55 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 56 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 57 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 58 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 59 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 60 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 61 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 62 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 63 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 64 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 65 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 66 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 67 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 68 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 69 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 70 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 71 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 72 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 73 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 74 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 75 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 76 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 77 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 78 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 79 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 80 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 81 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 82 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 83 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 84 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 85 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 86 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 87 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 88 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 89 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 90 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 91 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 92 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 93 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 94 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI54-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATZOSPAM, MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases				
San Lucas Ojtlán, municipio San Lucas Ojtlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
FOLIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 32 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 33 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 34 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 35 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 36 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 37 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 38 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 39 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 40 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 41 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 42 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 43 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 44 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 45 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 46 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 47 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 48 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 49 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 50 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 51 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 52 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 53 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 54 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 55 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 56 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 57 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 58 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 59 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 60 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 61 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 62 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 63 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 64 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 65 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 66 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 67 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 68 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 69 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 70 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 71 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 72 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 73 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 74 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 75 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 76 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 77 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 78 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 79 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 80 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 81 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 82 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 83 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 84 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 85 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 86 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 87 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 88 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 89 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 90 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 91 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 92 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 93 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							
FOLIO 94 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.							

Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,012,500.00
SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 Edificio "E" DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DÍAS
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Esperando la Pr

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,012,500.00	\$ 2,000.00
El Manzanal, Municipio San Juan Coatzacoapam, San Juan Coatzacoapam, Municipio San Juan Coatzacoapam, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 Edificio "E" DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 Edificio "E" DE 2024 a las 12:30 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. EO-XXI55-2024												
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.												
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Juan Teitipac, Municipio San Juan Teitipac, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo de Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:45 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI56-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido
San Juan Teitipac, Municipio San Juan Teitipac, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:45 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA BIENESTAR

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI57-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	de Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1 Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$360,000.00	\$ 2,000.00
San Miguel Achiutla, Municipio San Miguel Achiutla, Santa Catarina Tayata, Municipio Santa Catarina Tayata, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1 Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 2024 a las 09:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI58-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TEITIPAC.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas.	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas.	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$966,000.00	\$2,000.00
San Sebastián Teitipac, Municipio San Sebastián Teitipac, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS	EN LA SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI59-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE YOSOJICA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00
La Cumbre, Municipio Magdalena Peñasco, San Juan Del Río, Municipio Magdalena Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Magdalena Peñasco, Zaragoza, Municipio Magdalena Peñasco, Yosocahuá, Municipio Magdalena Peñasco, San Isidro, Municipio Magdalena Peñasco, Guadalupe Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Pueblo Viejo, Municipio Magdalena Peñasco, San José Yosotica, Municipio San Agustín Tlaxiotepec, San Agustín Tlaxiotepec, Municipio San Agustín Tlaxiotepec, San Mateo Peñasco, Santa Cruz, Municipio San Mateo Peñasco, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:15 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda Nacional
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%		Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras Nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX160-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 6.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 7.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 8.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 9.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 10.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

MAGDALENA PEÑASCO, 11.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO 12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,070,000.00	\$ 2,000.00		
Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas				Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo				
Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones				El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS				
SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS				El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS				
Magdalena Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, San Isidro, Municipio Magdalena Peñasco, Chichabaya, Municipio Magdalena Peñasco, San Juan Del Río, Municipio Magdalena Peñasco, Zarragoza, Municipio Magdalena Peñasco, Guadalupe Peñasco, Magdalena Peñasco, Pueblo Viejo, Municipio Magdalena Peñasco, Cabacúa, Municipio Magdalena Peñasco, La Cumbre, Municipio Magdalena Peñasco, Yosocahu, Municipio Magdalena Peñasco, Santa Cruz, Municipi San Mateo Peñasco, San Mateo Peñasco, Municipio San Mateo Peñasco, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS				El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS				
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:				90 (noventa) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:	22 DE DICIEMBRE DE 2024	
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	30%	Idioma y Moneda de la Propuesta	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAC.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.									
SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.									
\$224,000.00									
\$ 2,000.00									
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:									
30 (treinta) Días naturales									
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria									
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
Porcentaje de Anticipo a Otorgar:									
30%									
Idioma y Moneda de la Propuesta									
Español y Moneda Nacional									
Fecha estimada de inicio de los trabajos:									
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
Fecha estimada de término de los trabajos:									
23 DE OCTUBRE DE 2024									
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX162-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PISTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTÍN), MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE LUMBRE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CIRUELOS, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHACALAPA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGÍA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANCO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar de las aperturas y fallo									
Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)									
Capital Contable Mínimo Requerido									
Costo de las Bases									

 VIVIENDA BIENESTAR GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00	
El Piste, Municipio San Pedro Pochutla, Barrio Nuevo Tollepec, Municipio San Pedro Pochutla, Palmarillo (Palmarillo San Martín), Pochutla, Piedra De Lumbre, Municipio San Pedro Pochutla, Benito Juárez, Municipio San Pedro Pochutla, Los Cruceles, Municipio San Pedro Pochutla, San José Chacalapa, Municipio San Pedro Pochutla, El Vigia, Municipio San Pedro Pochutla, San Isidro Apango, Municipio San Pedro Pochutla, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:30 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1 Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX163-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)		Capital Contable Mínimo Requerido		Costo de las Bases	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
Guadalupe Del Tambor, Municipio Santiago Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71295, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:45 HRS	30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta			
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional			
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XXI64-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE IXTAPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA										
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL										
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1 Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,410,000.00	\$ 2,000.00		

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grau, Porfirio Díaz, soldado de la Patria", edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.		El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:45 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024
El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.		El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.		Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grau, Porfirio Díaz, soldado de la Patria", edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. ED-XX165-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RIO HONDO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)
La Reforma, Municipio San Ildefonso Amatlán, San Felipe Cieneguilla, Municipio San Sebastián Río Hondo, San Pablo Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec, Santa Cruz Xitla, Municipio Santa Cruz Xitla, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grau, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grau, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Marna.
		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Fecha estimada de término de los trabajos:
		90 (noventa) Días naturales		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		22 DE DICIEMBRE DE 2024
		Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta
		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		30%		Español y Moneda Nacional



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI66-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIATEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)
La Luz, Municipio Villa De Tututepec, Villa De Tututepec, Municipio Villa De Tututepec, San José Maniatepec, Municipio Progreso, Municipio Villa De Tututepec, Río Grande O Piedra Parada, Municipio Villa De Tututepec, La Cobranza, Municipio Santa María Huazolotitlán, José María Morelos, Municipio Santa María Huazolotitlán, Paso Del JIote, Municipio Santa María Huazolotitlán, Cerro El Chivo, Municipio Santa María Huazolotitlán, Santa María Chicometepec	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 DE Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS	El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 DE Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.
				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				75 (setenta y cinco) días naturales	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
				05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

[illegible]

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX168-2024						
Descripción General de la obra CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI.						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$200,000.00	\$ 2,000.00
San Juan Diuxi, Municipio San Juan Diuxi, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 15:15 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024	
	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS		Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
			05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX169-2024						
Descripción General de la obra CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OZOLÓTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO.						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,035,000.00	\$ 2,000.00	
San Ildefonso Ozolotepec, Municipio de San Mateo Río Honda, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI70-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
						Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$720,000.00	\$2,000.00	

San Juan Juquila Villaleros, Municipio de San Juan Juquila Villaleros, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:30 HRS		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. ED-XX171-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUITLA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MACDALENA TILTEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos. Rio Grande O Piedra Parada, Municipio Villa De Tututepec, San Antonio Cuitla, Municipio Santos Reyes Nopala, Santa Maria Magdalena Tliltepec, Municipio Santos Reyes Nopala, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:45 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 90 (noventa) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI72-2024									
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
San Lorenzo Cacaotepec, Municipio San Cacaotepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$222,500.00	\$ 2,000.00	
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
San Lorenzo Cacaotepec, Municipio San Cacaotepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2, el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:45 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Idioma y Moneda de la Propuesta	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI73-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$474,000.00	\$ 2,000.00
Buenavista Loxicha, Municipio San Agustín Loxicha, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 Edificio "E" DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Fecha estimada de término de los trabajos: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio de los Trabajos será el ubicado en Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXV74-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,452,500.00	\$ 2,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXV74-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC

El Progreso (San Juan Eliseo), Municipio Villahermosa, Santa Catarina, Xicmuc, Municipio San Juan, Oaxaca, C.P. 71295, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	90 (noventa) Días naturales	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
		Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones						
		El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:15 HRS	90 (noventa) Días naturales	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
San Sebastián Coatlán, Municipio San Sebastián Coatlán, Puerto Grande, Municipio San Francisco Del Mar San Juan Mixtepec Distrito 26, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.							



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Cbras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX176-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Loma Blanca, Municipio Santiago Tlazoaltepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295			SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Aplicación o Mejoramiento de la Misma.	\$556,250.00	\$ 2,000.00		
				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
				24 (veintey cuatro) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024			
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:				
				05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX177-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA VEGA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones

VIVIENDA
BIENESTAR

San José Ayuquila, Municipio San Pedro Ayuquila, San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila, Arroyo Chicol, Municipio San Miguel Soyaltepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:30 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la Patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
licitación pública estatal No. EO-XXI79-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRANADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Llano Flor, Municipio San Pedro El Alto, Bramadero, Municipio San Francisco Logueche el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:45 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$208,000.00	\$ 2,000.00
	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX180-2024						
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE.						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Presentación de Resultados de Evaluación de Técnica y Apertura de Propuestas Técnicas		SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$484,000.00	\$ 2,000.00
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Idioma y Moneda de la Propuesta
Bramadero, Municipio San Francisco Logueche, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS		60 (sesenta) Días naturales		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta
El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.		Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Español y Moneda Nacional	
El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		30%		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX181-2024						
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS.						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$621,000.00	\$ 2,000.00
Cerro Municipio Domingo De Morelos, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	E día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	E día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	Fecha SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX182-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$862,500.00	\$ 2,000.00

San Jorge El Zapote, Municipio San Miguel Amatitlán, Municipio Margaritas, San Miguel Soyaltepec, Municipio San Antonio Abad, Municipio San Miguel Soyaltepec, La Rinconada, Municipio San Juan Bautista Valle Nacional, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 0800 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grafi Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "e" Ricardo Flores Magón, Av Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 1600 HRS	El día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 1600 HRS	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 1600 HRS	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grafi Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "e" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. ED-XX183-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA DE YUKIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 9.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 10.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE AGUILA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grafi Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "e" Ricardo Flores Magón, Av Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Construcción de Vivienda Rural de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,499,000.00	\$ 2,000.00
El SÚCHIL, Municipio San Lorenzo Texmelúcan, Santa Maria Zaniza, Municipio Santa Maria Zaniza, San Pedro Teutila, Municipio San Vicente Lachixio, El Temascal, Municipio San Miguel Peras, San Vicente Lachixio.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Grafi Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "e" Ricardo Flores Magón, Av Gerardo Pandal Graff	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:15 HRS	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024		

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Municipio San Vicente Lachixío, Ejido El Rincón, Municipio San Vicente Lachixío, Candelaria La Estancia, Municipio Villa Soledad De Vega, Cañada De Yulcomil, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Huixtoltipac, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, Texcoco, Municipio Santa María Sola, Loma De Agulla, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	#1, Reyes Mantecón, San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cra. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DEL/LOS PROCEDIMIENTO(S).

A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta el 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, deberán acudir al Departamento de Licitaciones de VIVIENDA BIENESTAR, ubicadas En Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cra. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón Nivel 2, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (sólo días hábiles) para solicitar la adquisición del ejemplar de las BASES, previo pago en la ventana, bancario, Transferencia electrónica y no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membreada, una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, que deberá dirigirse al C. ENRIQUE MISAELE FERIA RODRÍGUEZ en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse al Teléfono 951 501 6900 EXT. 24786, o en la página electrónica www.oaxaca.gob.mx/cevi

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

La EXPERIENCIA se acreditará con:

- Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- Curriculum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar original o copia certificada de los siguientes documentos:

I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar la declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y provisionales al 2DO. TRIMESTRE del año 2024.

II. Estados financieros:

- a) Balance general
- b) Estado de resultados
- c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales 2023 y parciales al 2DO. TRIMESTRE del 2024 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia certificada de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia certificada de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y en los supuestos del artículo 50-A del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOCARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.

Los actos que integran los procedimientos **Licitación Pública Estatal** se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 Fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiriera materiales o equipos que incluyan su instalación.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet www.oaxaca.gob.mx/cevi.

Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a 30 DE AGOSTO DE 2024.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO/NO REELECCIÓN"

C. ENRIQUE MISael FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

DIRECCIÓN
GENERAL

VIVIENDA BIENESTAR
OAXACA | 2022-2028

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARÁN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.