

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVI

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., NOVIEMBRE 21 DEL AÑO 2024.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. CONV-016.- RELATIVA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO LPE-SIC/SSOP/UL-X104-2024 A LA LPE-SIC/SSOP/UL-X111-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.



UNIDAD DE LICITACIONES
COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No CONV-016

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. A 21 de NOVIEMBRE de 2024.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a través de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones en su carácter de CONVOCANTE, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; artículos 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y artículos PRIMERO y CUARTO, de los Lineamientos para la Revisión, Opinión Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, así como de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; **CONVOCA a los interesados en participar en los procesos de contratación, mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA ESTATAL de conformidad con lo siguiente:**

Nombre de la obra (Etapa)		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas		Apertura de Propuestas Económicas		Acto de Fallo		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Costo de las Bases	
LICITACION PUBLICA ESTATAL No LPE-SIC/SSOP/UL-X104-2024															
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM.															
Ubicación: LOCALIDAD: 0002 - SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO: 260 - SAN MIGUEL ALOÁPAM, REGIÓN: 06 - SIERRA DE JUÁREZ, ESTADO: 020 - OAXACA.															
y lugar de los trabajos:															
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de licitación		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas		Apertura de Propuestas Económicas		Acto de Fallo		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Costo de las Bases	
10:00 horas, del día 27 de NOVIEMBRE de 2024, partiendo del palacio municipal MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizarán los trabajos.		28 de NOVIEMBRE de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC.		05 de DICIEMBRE de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC		11 de DICIEMBRE de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC		17 de DICIEMBRE de 2024 a las 11:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC		40 días naturales.		19 de DICIEMBRE de 2024		27 de ENERO de 2025	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		Fecha estimada de término de los trabajos:		\$ 2,500.00	
				SIC		SIC		SIC		Fecha limite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta	
				SIC		SIC		SIC		Fecha limite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC		SIC		SIC		40 días naturales.		27 de ENERO de 2025		Español y Moneda Nacional	
				SIC											

									26 de NOVIEMBRE de 2024	
<p align="center">LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X105-2024</p>										
<p>Nombre de la obra (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC.</p>										
<p>y lugar de los trabajos: Ubicación: LOCALIDAD: 0008 - SANTA CRUZ MITLATONGO, MUNICIPIO: 046 - MAGDALENA JALTEPEC, REGIÓN: 04 - MIXTECA, ESTADO: 020 - OAXACA.</p>										
<p align="center">Fechas y horarios de los actos del procedimiento de licitación</p>										
									Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Propuestas y Aperturas Técnicas	Apertura de Propuestas Económicas	Acto de Fallo					\$725,000.00	\$ 2,500.00
10:00 horas, del día 27 de NOVIEMBRE de 2024,partiendo del palacio municipal MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizarán los trabajos.	28 de NOVIEMBRE de 2024 a las 10:30 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC.	05 de DICIEMBRE de 2024 a las 11:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC	11 de DICIEMBRE de 2024 a las 11:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC	17 de DICIEMBRE de 2024 a las 11:30 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 40 días naturales.	Fecha estimada de término de los trabajos: 27 de ENERO de 2025
									Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Idioma y Moneda de la Propuesta
									26 de NOVIEMBRE de 2024	Español y Moneda Nacional
<p align="center">LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X106-2024</p>										
<p>Nombre de la obra (Etapa): CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.</p>										
<p>y lugar de los trabajos: Ubicación: LOCALIDAD: 0016 - EL COYOTE , MUNICIPIO: 398 - AYOQUEZCO DE ALDAMA, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES, ESTADO: 020 - OAXACA.</p>										
<p align="center">Fechas y horarios de los actos del procedimiento de licitación</p>										
									Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	10:00 horas, del día 27 de NOVIEMBRE de 2024, partiendo del palacio municipal MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizarán los trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	28 de NOVIEMBRE de 2024 a las 11:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	05 de DICIEMBRE de 2024 a las 12:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC	Apertura de Propuestas Económicas	11 de DICIEMBRE de 2024 a las 12:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC	Acto de Fallo	17 de DICIEMBRE de 2024 a las 12:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	40 días naturales.	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	19 de DICIEMBRE de 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:	27 de ENERO de 2025	\$ 2,500.00
---	---	---	--	---	---	-----------------------------------	---	---------------	---	--	--------------------	---	-------------------------	--	---------------------	-------------

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/ULX107-2024																
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA.																
Ubicación: LOCALIDAD: 0008 - CERRO PRIETO, MUNICIPIO: 264 - SAN MIGUEL CHICAHUA, REGIÓN: 04 - MIXTECA, ESTADO: 020 - OAXACA.																
Capital Contable Mínimo Requerido																
Costo de las Bases																
Nombre de la obra (Etapa)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA.															
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Ubicación: LOCALIDAD: 0008 - CERRO PRIETO, MUNICIPIO: 264 - SAN MIGUEL CHICAHUA, REGIÓN: 04 - MIXTECA, ESTADO: 020 - OAXACA.															
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de licitación																
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	10:00 horas, del día 27 de NOVIEMBRE de 2024, partiendo del palacio municipal MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	28 de NOVIEMBRE de 2024 a las 11:30 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	05 de DICIEMBRE de 2024 a las 13:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en	Apertura de Propuestas Económicas	11 de DICIEMBRE de 2024 a las 13:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en	Acto de Fallo	17 de DICIEMBRE de 2024 a las 12:30 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	40 días naturales.	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	19 de DICIEMBRE de 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:	27 de ENERO de 2025	\$ 2,500.00

para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizarán los trabajos.	el segundo nivel de la SIC	el segundo nivel de la SIC	en el segundo nivel de la SIC	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
<p>LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/JUL-X108-2024</p>						
Nombre de la obra (Etapa) 1:	REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA DEL MAESTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CUIDAD DE HUAJUAPAN DE LEON.					
Nombre de la obra (Etapa) 2:	REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA MARIA XOCHITLAPILCO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON					
Nombre de la obra (Etapa) 3:	REHABILITACION DE TRES CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON					
Nombre de la obra (Etapa) 4:	REHABILITACION DE DOS CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON					
Nombre de la obra (Etapa) 5:	REHABILITACION DE DOS CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON					
Nombre de la obra (Etapa) 6:	REHABILITACION DE DOS CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA 2DA. AVIACION EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON					
Nombre de la obra (Etapa) 7:	REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON					
y lugar de los trabajos:	Ubicación: LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, REGIÓN: MIXTECA, ESTADO: 020 - OAXACA.					
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de licitación			Capital Contable Mínimo Requerido		Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Apertura de Propuestas Económicas	Acto de Fallo	\$500,000.00	\$2,500.00	
10:00 horas, del día 27 de NOVIEMBRE	05 de DICIEMBRE de 2024 a	11 de DICIEMBRE de 2024 a	17 de DICIEMBRE de	Plazo de Ejecución en	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:

10:00 horas, del día 27 de NOVIEMBRE de 2024, partiendo del palacio municipal DE OCOTLÁN MORELOS para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizarán los trabajos.	28 de NOVIEMBRE de 2024 a las 13:30 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC.	05 de DICIEMBRE de 2024 a las 13:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el cuarto nivel de la SIC.	11 de DICIEMBRE de 2024 a las 13:00 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el cuarto nivel de la SIC.	17 de DICIEMBRE de 2024 a las 14:30 horas, en la Sala de Licitaciones ubicada en el segundo nivel de la SIC.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 40 días naturales. Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 19 de DICIEMBRE de 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Fecha estimada de término de los trabajos: 27 de ENERO de 2025 Idioma y Moneda de la Propuesta
					26 de NOVIEMBRE de 2024.	30 % de anticipo	Español y Moneda Nacional

FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de los diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- Currículum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos

FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

Declaración fiscal anual 2022 y 2023 (en los formatos electrónicos que genera el S.A.T.), en copia simple, así como las declaraciones complementarias 2022 y 2023 de ser el caso; Estados financieros (Balance general, Estados de resultados, Estado de flujo de efectivo, Estado de variaciones en el capital contable, Relaciones analíticas de los principales renglones de los estados financieros y Comparativo de razones financieras básicas) 2022, 2023 y a SEPTIEMBRE del 2024, en original o copia certificada original.

Anticipo: 30 % de anticipo

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará a la oferta solvente más aceptable, que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garantice al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás obligaciones respectivas.

Las obras de esta convocatoria serán con cargo a la fuente de financiamiento ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN 2024, asignados a esta secretaría correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta el día 26 de NOVIEMBRE de 2024, todos los interesados en participar a los procedimientos de LICITACION PÚBLICA ESTATAL, la adquisición de las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de internet <https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/> o bien, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones ubicada en la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, en el centro

administrativo del poder ejecutivo y judicial general Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio Gral Heliodoro Charis Castro, 3er. nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. – C.P. 71257., únicamente en días hábiles de 10:00 Hrs. a 15:00 Hrs. de lunes a viernes.

La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en ventanilla de la Secretaría de Finanzas o a través del portal de internet www.finanzasoaxaca.gob.mx.

Después de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante un escrito y en hoja membretada dirigido al Ing. **Netzahualcóyotl Salvatierra López**, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, anexando copia de la orden de pago y comprobante de pago, los cuales les serán recibidos con el acuse correspondiente, las bases estarán disponibles en el portal de la SIC, <https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/>.



REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA 21 de NOVIEMBRE de 2024.



DR. JUAN JOSÉ CRUZ MENDOZA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.