

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., JULIO 5 DEL AÑO 2025.

No. 27

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SEXTA SECCIÓN

SUMARIO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RESUMEN DE CONVOCATORIA NÚM. 005-2025.- CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO LPE/SOAPA/005/2025 A LA LPE/SOAPA/007/2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.....**PÁG. 2**

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NÚM. 002-2025.- CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO EO-XX009-2025 A LA EO-XX022-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR.....**PÁG. 4**

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

ESTADOS FINANCIEROS.- CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN.....**PÁG. 15**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RESUMEN DE CONVOCATORIA NÚMERO 005-2025
 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO LPE/SOAPA/005/2025					
NOMBRE DE LA OBRA Y SU UBICACIÓN: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL, LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES
16/07/2025 10:00 HORAS	17/07/2025 10:00 HORAS	24/07/2025 10:00 HORAS	29/07/2025 10:00 HORAS	01/08/2025 10:00 HORAS	\$3,500.00
EL PUNTO DE REUNIÓN PARA EL INICIO DEL RECORRIDO A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SERÁ EL UBICADO EN: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000.					
LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL ACTO DE FALLO SE REALIZARÁ EN LA SALA DE JUNTAS, TERCER NIVEL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000.					
					11/08/2025
					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
					CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
					18/12/2025
					ESPAÑOL Y MONEDA NACIONAL
					IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA
					SIN ANTICIPO
					\$1,100,000.00
					CAPITAL CONTABLE MÍNIMO
					130 DÍAS NATURALES
					TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
					TIPO DE CONTRATO
					OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO LPE/SOAPA/006/2025					
NOMBRE DE LA OBRA Y SU UBICACIÓN: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL, LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES
16/07/2025 11:30 HORAS	17/07/2025 11:30 HORAS	24/07/2025 11:30 HORAS	29/07/2025 11:30 HORAS	01/08/2025 10:10 HORAS	\$2,500.00
EL PUNTO DE REUNIÓN PARA EL INICIO DEL RECORRIDO A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SERÁ EL UBICADO EN: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000.					
LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL ACTO DE FALLO SE REALIZARÁ EN LA SALA DE JUNTAS, TERCER NIVEL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000.					
					11/08/2025
					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
					CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
					30/12/2025
					ESPAÑOL Y MONEDA NACIONAL
					IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA
					SIN ANTICIPO
					\$940,000.00
					CAPITAL CONTABLE MÍNIMO
					142 DÍAS NATURALES
					TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
					TIPO DE CONTRATO
					OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO LPE/ISOAPA/007/2025			
NOMBRE DE LA OBRA Y SU UBICACIÓN: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL – PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	
FECHA Y HORAS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA
16/07/2025 13:00 HORAS	17/07/2025 13:00 HORAS	24/07/2025 13:00 HORAS	29/07/2025 13:00 HORAS
<p>FALLO</p> <p>EL PUNTO DE REUNIÓN PARA EL INICIO DEL RECORRIDO A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SERÁ EL UBICADO EN: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000.</p> <p>LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL ACTO DE FALLO SE REALIZARÁ EN LA SALA DE JUNTAS, TERCER NIVEL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000.</p>			
INFORMACIÓN GENERAL			
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	PERCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
\$345,000.00	\$2,500.00	SIN ANTICIPO	130 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
18/12/2025	11/08/2025	ESPAÑOL Y MONEDA NACIONAL	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LA CARATULA DE LOS CONTRATOS DE LAS RÉFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO), Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DE LOS 3 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LOS PRINCIPALES RENGONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

LA VENTA DE BASES SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 15 DE JULIO DEL 2025. LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasgaxaca.gob.mx DESPUÉS DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR EN CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA (UNO POR OBRA) ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADA EN MANUEL SABINO CRESPO 509, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 HRS A 15:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

05 DE JULIO DE 2025
 DR. OMAR PÉREZ BENÍTEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO





VIVIENDA BIENESTAR


**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; **CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:**

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX009-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHAVIO, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.								
INFORMACIÓN GENERAL								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención del: Cruz de Piedra, Municipio San Jerónimo Soslola; Chavio, Municipio San Jerónimo Soslola, en el Estado de Oaxaca.	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 DE JUNIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$690,000.00	30%	90 DIAS NATURALES
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX010-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPAICATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.								
INFORMACIÓN GENERAL								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención del: Cruz de Piedra, Municipio San Jerónimo Soslola; Chavio, Municipio San Jerónimo Soslola, en el Estado de Oaxaca.	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:16 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$416,000.00	30%	75 DIAS NATURALES

VIVIENDA BIENESTAR
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		INFORMACIÓN GENERAL						
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en la localidad donde se realizará la obra en mención de, Santa Catarina Mechoacán, Municipio Santa Catarina Mechoacán, en el Estado de Oaxaca	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:30 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	\$2,000.00	\$240,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES
<p>NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX011-2025</p>				<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 01 DE AGOSTO DE 2025</p> <p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 14 DE OCTUBRE DE 2025</p> <p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional</p> <p>TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>				
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>				<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 01 DE AGOSTO DE 2025</p> <p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p> <p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional</p> <p>TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS</p>				
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>				<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 01 DE AGOSTO DE 2025</p> <p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p> <p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional</p> <p>TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS</p>				





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	INFORMACIÓN GENERAL	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
<p>El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Lagunilla de Cardenas, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Vista Hermosa, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Benito Juárez, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Yucunucú, Municipio Hidalgo; de Yucunucú, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Morelos, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Santa Catarina Yosonotú, en el Estado de Oaxaca.</p>		<p>El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000,000</p>	<p>\$352,000.00</p>	<p>30%</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>									
		<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX-073-2025</p>							
		<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CABALLUA, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>							
		<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 01 DE AGOSTO DE 2025</p>							
		<p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>							
		<p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUUESTA Moneda Nacional</p>							
		<p>TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>							

VIVIENDA BIENESTAR
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL						
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Isidro Monteverde, Municipio San Antonio Monte Verde; Santa María de Las Nieves Monteverde, Municipio San Antonio Monte Verde; Guadalupe de Las Flores Monteverde, Municipio San Antonio Monte Verde; Yodondúza Monteverde, Municipio San Antonio Monte Verde; San Antonio Monte Verde; San José Monteverde, Municipio San Antonio Monte Verde; San Francisco Caballúa, Municipio San Antonio Monte Verde; San Antonio Monte Verde; San Miguel Monteverde, Municipio San Antonio Monte Verde; en el Estado de Oaxaca.	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolb Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolb Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolb Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolb Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,200,000.00	30%	90 DÍAS NATURALES		
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolb Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 01 DE AGOSTO DE 2025			FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 29 DE OCTUBRE DE 2025		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, EN EL ESTADO DE OAXACA.		NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX014-2025							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		INFORMACIÓN GENERAL							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Asunción Cuyotepeji, Municipio Asunción Cuyotepeji , en el Estado de Oaxaca	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$350,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX015-2025		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		TIPO DE CONTRATO	
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.		NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		TIPO DE CONTRATO	
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pablo Ozolotepec, Municipio Santa Maria Ozolotepec; Santa Cruz Ozolotepec, Municipio Santa Maria Ozolotepec .	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$2,350,000.00	30%	120 DÍAS NATURALES		

VIVIENDA BIENESTAR


**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

en el Estado de Oaxaca		Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Oaxaca, C.P. 71295	Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Ricardo Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295										
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX016-2025										
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI, EN EL ESTADO DE OAXACA.										
INFORMACIÓN GENERAL										
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PERCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS			
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de San Juan Diuxi, Municipio San Juan Diuxi, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	\$2,000.00	\$19,500.00	30%	60 DIAS NATURALES			
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295										
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX017-2025										
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, EN EL ESTADO DE OAXACA.										
INFORMACIÓN GENERAL										
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN										

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en la localidad donde se realizará la obra en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:01 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$294,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX018-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTILAHUACA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en la localidad donde se realizará la obra en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:16 HRS, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$372,500.00	30%	45 DÍAS NATURALES



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VIVIENDA BIENESTAR		GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA VIVIENDA BIENESTAR CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUUESTA	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX019-2025					
01 DE AGOSTO DE 2025	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHICAZAPOTES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.					
INFORMACIÓN GENERAL									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOQUE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
<p>El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Chiczapotes, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; San José del Chilar, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Santiago Cuicatlán; Domingoillo, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Bautista Cuicatlán; San José del Chilar, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Bautista Cuicatlán; Santiago Domingoillo, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Bautista Cuicatlán; Guadalupe de Los Obos, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; San Juan Bautista Cuicatlán; San Juan Bautista Cuicatlán, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>FALLO el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:31 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$1,050,000.00</p>	<p>30%</p>	<p>75 DIAS NATURALES</p>		
<p>El punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>El punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>El punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>El punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>01 DE AGOSTO DE 2025</p>	<p>14 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>Moneda Nacional</p>	<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>		
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX020-2025									

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA.		INFORMACIÓN GENERAL					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: Santa Catarina Yutandú, Municipio Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de Independencia de Oaxaca, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p> <p>El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>APERTURA ECONÓMICA</p> <p>El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>FALLO</p> <p>el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p> <p>\$2,000.00</p>	<p>CAPITAL CONTABLE MÍNIMO</p> <p>\$375,000.00</p>	<p>PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR</p> <p>30%</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p> <p>45 DÍAS NATURALES</p>
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX021-2025							
<p>NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO TEJÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: Río Tejón, Municipio San Bartolomé Loxicha, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p> <p>El día 22 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>APERTURA ECONÓMICA</p> <p>El día 24 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>FALLO</p> <p>el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 13:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p> <p>\$2,000.00</p>	<p>CAPITAL CONTABLE MÍNIMO</p> <p>\$350,000.00</p>	<p>PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR</p> <p>30%</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p> <p>60 DÍAS NATURALES</p>
TIPO DE CONTRATO							
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO							

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
 VIVIENDA BIENESTAR
 CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VIVIENDA BIENESTAR		GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA	
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025		LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
<p>Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA</p>
<p>El Punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos. Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 24 de Julio de 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 29 de Julio de 2025 a las 13:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p>
<p>01 DE AGOSTO DE 2025</p>	<p>29 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>	<p>Moneda Nacional</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p>
<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>	<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>	<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p>
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX022-2025			
<p>NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA
<p>El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS, en la localidad donde se realizará la obra en mención de la Joya Manantial, Municipio San José Chiltepec, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>
INFORMACIÓN GENERAL			
<p>COSTO DE LAS BASES</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>PERCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p>
<p>\$2,000.00</p>	<p>75 DÍAS NATURALES</p>	<p>30%</p>	<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>
<p>\$687,500.00</p>	<p>14 DE AGOSTO DE 2025</p>	<p>14 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>
<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p>
<p>01 DE AGOSTO DE 2025</p>	<p>29 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>	<p>14 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>14 DE OCTUBRE DE 2025</p>

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRICULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACION EN LA



**VIVIENDA
BIENESTAR**

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN SEGUN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LOS PRINCIPALES RENGONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025. LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasooaxaca.gob.mx DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE **C. ENRIQUE MISAEEL FERIA RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR**, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, EN UN HORARIO DE **10:00 HRS A 16:00 HRS** DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUAREZ, OAXACA A 05 DE JULIO DE 2025

C. ENRIQUE MISAEEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR



**DIRECCIÓN
GENERAL**

VIVIENDA BIENESTAR
OAXACA 1 2019-7028

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Estado de Actividades
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en Pesos)



CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,988,912	133,606,034
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,988,912	133,606,034
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,920,348	76,233,947
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,931,544	30,591,476
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	8,988,804	45,642,470
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		13,550,416
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	13,550,416
PROVISIONES	0	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,920,348	89,784,363
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	68,564	43,821,671

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Administración
2022 - 2028

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO



DIRECCIÓN GENERAL

Administración
2022 - 2028

LIC. EULOGIO DANIEL HERNÁNDEZ JUÁREZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 521 - CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de marzo de 2025
 (Cifras en Pesos)



CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	168,139	36,317,836	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	454,728	36,425,352
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	396,297	217,224	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	564,436	36,535,060	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	454,728	36,425,352
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,152,936	86,152,936	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	266,942,502	266,942,502	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,227,323	3,162,761	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-141,949,053	-141,949,053	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	454,728	36,425,352
Total de Activos No Circulantes	214,373,709	214,309,147	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	214,938,144	250,844,207	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	193,153	193,153
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	193,153	193,153
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,290,263	214,225,701
			Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	68,564	43,821,671
			Resultados de Ejercicios Anteriores	214,073,605	170,255,936
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	148,095	148,095
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	214,483,416	214,418,855
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	214,938,144	250,844,207

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORTV
 CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Administración
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2022 - 2028

 LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO

CORTV
 CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
 Administración
 DIRECTOR GENERAL
 2022 - 2028

 LIC. EULOGIO DANIEL HERNÁNDEZ JUÁREZ

DOCUMENTO SOLO
PARA CONSULTA



PERIODICO OFICIAL

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.