

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 21 DEL AÑO 2025.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NÚMERO 003-2025.- RELATIVA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO EO-XX023-2025 A LA EO-XX063-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 003-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX023-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Andrés Teotilálpam, Municipio San Andrés Teotilálpam; San Flor Batavia, Municipio San Andrés Teotilálpam; Arroyo Choápam, Municipio San José Chiltepec; Arroyo Tomate, Municipio San Juan Lalana; San Jorge El Zapote, Municipio San Miguel Amatitlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Soldado de la Patria", Edificio "E" Patria", Av. Gerardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Soldado de la Patria", Edificio "E" Patria", Av. Gerardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Soldado de la Patria", Edificio "E" Patria", Av. Gerardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria", Av. Gerardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$756,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
					29 SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX024-2025									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS.,	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS.,	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la	\$2,000.00	\$1,210,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	

en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro El Alto, Municipio San Pedro El Alto, en el Estado de Oaxaca.		en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295						FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE DICIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX025-2025													
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN, 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN, 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EN EL ESTADO DE OAXACA.													
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN						INFORMACIÓN GENERAL							
VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS				
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Cañada Brava, Municipio Santo Domingo de Morelos; El Hoyo, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Llano Verde, Municipio Santo Domingo Teojomulco; El Paraíso, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Las Huertas, Municipio		El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,659,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES				

Santo Domingo Teojomulco; San Juan Eliotepec; Municipio Villa Sola de Vega; Santa María Solá, Municipio Santa María Solá; Cuajinicuil, Municipio Santo Domingo Teojomulco; La Arena, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Candelaria Estancia, Municipio Villa Sola de Vega; Río de Talea, Municipio San Lorenzo Lorenzo Texmelúcan; El Súcchi, Municipio San Lorenzo Texmelúcan; El Cerro de las Huertas, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; Santa Marta Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo en el Estado de Oaxaca.				Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
										29 SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX026-2025													
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.													
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN													
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS					
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Marcial Ozolotepec, Municipio San Marcial Ozolotepec,	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón,	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón,	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E"	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz,	\$2,000.00	\$907,500.00	30%	75 DÍAS NATURALES					

en el Estado de Oaxaca.		Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX027-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA; MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila; San Isidro Piedra Ancha, Municipio San Pedro Teutila; Santiago Sochiltepec, Municipio Santiago Textitlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,344,250.00	30%	75 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
					29 SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX028-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA JUÁREZ, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR; 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR EN EL ESTADO DE OAXACA.									

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Colonia Juárez, Municipio San Mateo del Mar, San Mateo del Mar, Municipio de San Mateo del Mar, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,040,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX029-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CHICAHUATLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Miguel Hidalgo Chichahuatla, Municipio Putla Villa de Guerrero; San Isidro de Morelos, Municipio Putla Villa de Guerrero; San Isidro del Estado, Municipio Putla Villa	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón,	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1,	\$2,000.00	\$1,132,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES

de Guerrero, en el Estado de Oaxaca.	Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Bartolo Oaxaca, C.P. 71295.	Reyes San Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX030-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO COSTOCHÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO QUIOTAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEPANTLALI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Mosquito Blanco, Municipio Santa María Tepantlali; Cerro Costoche, Municipio Santa María Tepantlali; Llano Quiotal, Municipio Santa María Tepantlali; Santa María Tepantlali, Municipio Santa María Tepantlali, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$728,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX031-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Teojomulco, Municipio Santo Domingo Teojomulco; El Común, Municipio Villa Soledad de Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,202,750.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX032-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO DEL GARCERO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXÍO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Arroyo Delgado, Municipio San Vicente Lachixío; Ejido El Rincón, Municipio San Vicente Lachixío; San Vicente Lachixío, Municipio San Vicente Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$560,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES

Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
							29 SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX033-2025										
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.										
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN										
INFORMACIÓN GENERAL										
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Candelaria La Estancia, Municipio Villa Sola de Vega; Santa Marta Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; Gulera, Municipio Villa Sola de Vega; Texcoco, Municipio Santa María Sola, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,485,750.00	30%	75 DÍAS NATURALES		
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295										
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX034-2025										
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUIGOZA, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN AMATLÁN, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.										
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN										
INFORMACIÓN GENERAL										

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Guigoza, Municipio San Luis Amatlán; Sitio del Palmar, Municipio San Luis Amatlán; San Esteban Amatlán, Municipio San Luis Amatlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$320,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX035-2025								
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS								
29 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS								
27 DE NOVIEMBRE DE 2025								
IDIONA Y MONEDA DE LA PROPUESTA								
Moneda Nacional								
TIPO DE CONTRATO								
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO								

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Agua Fría, Municipio Villa Sola de Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$175,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES

[illegible]

El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Miguel Huautla, Municipio Santiago Apoala, Municipio Jazmín Morelos, Municipio Santiago Apoala, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$556,500.00	30%	45 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX038-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GIRASOL, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santos Reyes Pápalo, Municipio Santos Reyes Pápalo; El Girasol, Municipio Santos Reyes Pápalo, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$480,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX039-2025											
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.											
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS			
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Miguel Suchixtepec, Municipio San Miguel Suchixtepec; Santa Clara, Municipio Santo Domingo Tehuantepec; San Vicente Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec; Santa Gertrudis Miramar, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$672,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES			
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX040-2025											
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.											
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS			

El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Magdalena Mixtepec, Municipio Magdalena Mixtepec; Santa Catalina Mixtepec, Municipio Magdalena Mixtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$480,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX041-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Tamazulápam del Espíritu Santo, Municipio Magdalena Mixtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$408,750.00	30%	60 DÍAS NATURALES

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos. Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 SEPTIEMBRE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX042-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS PÁPALO, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Juan Tepeuxila, Municipio San Juan Tepeuxila; San Andrés Pápalo, Municipio San Juan Tepeuxila; San Sebastián Tlacolula, Municipio San Juan Tepeuxila, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$640,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos. Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 SEPTIEMBRE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE DICIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX043-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS NUXIÑO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	

El día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: La Escopeta, Municipio San Martín Peras; San Miguel Tiacotepec, Municipio San Agustín; Atenango, Municipio San Agustín; Atenango; La Joya, Municipio San Andrés Nuxiño; El Llano, Municipio San Francisco Jaltepetongo, en el Estado de Oaxaca.	El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$3,562,500.00	30%	90 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX044-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO ETLATONGO, MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Mateo Etlatongo, Municipio San Mateo Etlatongo; La Luz, Municipio San Mateo Etlatongo, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$240,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX045-2025									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Zimatlán de Álvarez, Municipio Zimatlán de Álvarez, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$625,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE DICIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX046-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLANUEVA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN ALTAMIRA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DEL TORO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Zimatlán de Álvarez, Municipio Zimatlán de Álvarez, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$375,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	

2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Villanueva, Municipio Santa Lucía Monteverde; Moctezuma, Municipio Santa Lucía Monteverde; Santa María Ocotlán, Municipio Santa Lucía Monteverde; La Unión Altamira, Municipio Santa Lucía Monteverde; Agua del Toro, Municipio Santa Lucía Monteverde, en el Estado de Oaxaca.	2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	2025 a las 12:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 12 DE DICIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX047-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHICAPA DE CASTRO, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Chicapa de Castro, Municipio Juchitán de Zaragoza, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$750,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE DICIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX048-2025												
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALICIA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS				
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Antonio Las Palmas, Municipio Santiago Jocotepec; La Alicia, Municipio Santiago Jocotepec; El Ojo De Agua, Municipio Santiago Jocotepec; San Vicente Arroyo Jabalí, Municipio Santa Ana Cuauhtémoc, Municipio Santa Ana Cuauhtémoc, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,776,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES				
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	12 DE DICIEMBRE DE 2025	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX049-2025												
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GENARO V. VÁSQUEZ, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS				

El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Genaro V. Vásquez, Municipio Santo Tomás Ocoatepec; Lázaro Cárdenas, Municipio Santo Tomás Ocoatepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,250,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX050-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Tehuantepec, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$245,250.00	30%	45 DÍAS NATURALES

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
		29 SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX051-2025					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Isidro Siniyucu, Municipio San Antonio Sinicahua, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00
				30%	\$625,000.00
					60 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
		29 SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX052-2025					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑÓLES EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Isidro Siniyucu, Municipio San Antonio Sinicahua, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda	\$2,000.00
				30%	\$105,000.00
					30 DÍAS NATURALES

de: Morelos Tepic, Santa María Peñoles, en el Estado de Oaxaca.	Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	28 DE OCTUBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX053-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD REYES, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Reyes, Municipio San Pedro Pochutla, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$544,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX054-2025									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María La Asunción, Municipio de Santa María La Asunción, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,061,250.00	30%	75 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX055-2025									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGÜEHE EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Cerro Campana, Municipio Santo Domingo de Morelos, El Costoche, Municipio San Francisco Logueche,	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,815,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES	

en el Estado de Oaxaca.		Ricardo Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295										
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX056-2025										
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ EN EL ESTADO DE OAXACA.										
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN						INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Zimatlán de Álvarez, Municipio Zimatlán de Álvarez, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:01 HPS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$424,500.00	30%	60 DÍAS NATURALES		
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295										
						FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
						29 SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX057-2025										
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.										
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN										
INFORMACIÓN GENERAL										

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Gabriel Almoloya, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Santa Lucía Sosola, Municipio San Jerónimo Sosola, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$654,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX058-2025								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL TOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San José Río Manzo, Municipio San Juan Lalana, San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán; Chuparrrosa, Municipio San Pedro Jicayán; El Tololote, Municipio San Pedro Pochutla, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,202,750.00	30%	75 DÍAS NATURALES

Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				29 SEPTIEMBRE DE 2025		12 DE DICIEMBRE DE 2025		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX059-2025											
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIÓ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIÓ, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIÓ EN EL ESTADO DE OAXACA.											
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN											
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA		APERTURA ECONÓMICA		FALLO		INFORMACIÓN GENERAL	
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Bramadero, Municipio San Francisco Logueche; Rincón Hacienda Vieja, Municipio Santa María Lachixiό; Santa María Lachixiό, Municipio Santa María Lachixiό, en el Estado de Oaxaca.		El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		30% \$1,907,500.00 \$2,000.00 75 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295											
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX060-2025											
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.											
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		INFORMACIÓN GENERAL									

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec; Santo Domingo Latani, Municipio Santiago Choápam; San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,200,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX061-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Llano Flor, Municipio San Pedro El Alto, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 14:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$104,000.00	30%	30 DÍAS NATURALES

[illegible]

El día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Ojito de Agua [Colonia], Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$283,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO DE 2025.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LOS PRINCIPALES RENGONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO DE 2025.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.


FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasoaxaca.gob.mx DESPUÉS DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MACÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295., EN UN HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUÁREZ, OAXACA A 21 DE AGOSTO DE 2025



PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR



DIRECCIÓN
GENERAL
VIVIENDA BIENESTAR
OAXACA 2025



PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.