

# EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO  
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL  
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO  
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SEPTIEMBRE 11 DEL AÑO 2025.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NÚMERO 004-2025.- RELATIVA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO EO-XX064-2025 A LA EO-XX091-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR  
CONVOCATORIA NÚMERO 004-2025  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:


NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX064-2025					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PROGRESO; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO VILLA DE TUTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PERCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	INFORMACIÓN GENERAL	
El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San José del Progreso, Municipio San José del Progreso; Agua Zarca, Municipio Villa de Tututepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	
	\$2,000,00	\$1,437,500.00	30%	75 DIAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUUESTA	TIPO DE CONTRATO
	17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX065-2025					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL COYUL, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL MARQUES, MUNICIPIO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES EN EL ESTADO DE OAXACA					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PERCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	INFORMACIÓN GENERAL	

<p>El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa Rosa, Municipio Heroica Villa de San Blas Atempa; El Coyul, Municipio San Pedro Huamelula; Santa María Jalapa del Marqués, Municipio Santa María Jalapa del Marqués, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$673,750.00</p>	<p>30%</p>	<p>60 DIAS NATURALES</p>	
<p>El punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>									
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX066-2025</p>									
<p>NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR. EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>									
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>									
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONÓMICA</p>	<p>FALLO</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p>	<p>CAPITAL-CONTABLE MÍNIMO</p>	<p>PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p>	
<p>El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:16 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$72,000.00</p>	<p>30%</p>	<p>30 DIAS NATURALES</p>	

<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS</p>	<p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p>
<p>17 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2025</p>	<p>Moneda Nacional</p>	<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>	
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX067-2025</p>				
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD XUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SANTA ANA (BARRIO), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO SOCHILTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>				
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>				
<p>VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONOMICA</p>	<p>FALLO</p>
<p>El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Yucuquetzahue Buena Vista, Municipio Santa Cruz Itundujia, La Soledad Santa Ana (Barrio), Municipio Villa Sola de Vega; Santiago Sochiltepec, Municipio Santiago Textitlán, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>
<p>INFORMACIÓN GENERAL</p>				
<p>VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONOMICA</p>	<p>FALLO</p>
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>
<p>INFORMACIÓN GENERAL</p>				
<p>VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONOMICA</p>	<p>FALLO</p>
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>
<p>INFORMACIÓN GENERAL</p>				


VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Velatón, Municipio Monjas, Hidalgo, Municipio Santiago Nundiche, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$937,500.00	30%	75 DIAS NATURALES
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p> <p style="text-align: center;">NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX069-2025</p>								
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ; 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO; 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC; 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS; 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAAGÜ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA; 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA; 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>								
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santos Reyes Sola, Municipio Villa Sola, Municipio Villa Hidalgo, Municipio Santiago Nundiche; La Unión, Municipio	El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón,	el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón,	el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón,	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón,	\$2,000.00	\$800,000.00	30%	75 DIAS NATURALES

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS, XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.	Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cta. en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	APERTURA ECONOMICA	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	JUNTA DE ACLARACIONES	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL
VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	TIPO DE CONTRATO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Monte Negro, Municipio Santiago Jicotepéc; San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán, en el Estado de Oaxaca.	17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
Lugar, fecha y hora del desahogo del procedimiento de contratación	\$2,000.00	\$192,000.00	30%	30 DÍAS NATURALES	
El día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.




NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX070-2025

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
<p>El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Tlaxiactac, Municipio San Francisco Chapulapa, San Francisco Chapulapa, Municipio San Francisco Chapulapa; 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$1,827,000.00</p>	<p>30%</p>	<p>75 DÍAS NATURALES</p>
<p>NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX071-2025</p>								
<p>El punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cta en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>								
<p>INFORMACIÓN GENERAL</p>								
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIERBA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA; 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA TOMÁS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR; 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>								





LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		INFORMACIÓN GENERAL						
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BAJOS DEL ARENAL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS; 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN; 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOATEPEC; 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO; 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO; 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ; MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ; 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ; 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA; 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ; 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOATEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOATEPEC; 14.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE, EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Magón, Av. Gerardo Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Magón, Av. Gerardo Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Magón, Av. Gerardo Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Magón, Av. Gerardo Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	\$2,000.00	\$1,785,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES




<p>Porfirio Díaz, San Dionisio Ocoatepec, Municipio San Dionisio Ocoatepec; San Andrés Zabaché, Municipio San Andrés Zabache, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>17 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS</p> <p>30 DE DICIEMBRE DE 2025</p>	<p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA</p> <p>Moneda Nacional</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p> <p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX074-2025</p>					
<p>NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>					
<p>INFORMACIÓN GENERAL</p>					
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santiago Choápam, Municipio Santiago Choápam, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p> <p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 16:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>APERTURA ECONÓMICA</p> <p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 16:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p> <p>\$2,000.00</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>17 DE OCTUBRE DE 2025</p> <p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS</p> <p>15 DE DICIEMBRE DE 2025</p> <p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA</p> <p>Moneda Nacional</p> <p>TIPO DE CONTRATO</p> <p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX075-2025</p>					



<p>San Pablo Huixtepec, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>17 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS</p> <p>15 DE DICIEMBRE DE 2025</p>	<p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA</p> <p>Moneda Nacional</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p> <p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX077-2025</p>								
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 2.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD LOMA DE YUKCIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>								
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION</p>								
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONÓMICA</p>	<p>FALLO</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p>	<p>CAPITAL CONTABLE MÍNIMO</p>	<p>PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p>
<p>El día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en donde se realizarán las obras en mención de: Soledad Peras, Municipio San Miguel Peras; Loma de Yukcimil, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 02 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 07 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$231,250.00</p>	<p>30%</p>	<p>45 DIAS NATURALES</p>
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>								

Y TIEMPO DETERMINADO		Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX078-2025			
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA
INFORMACIÓN GENERAL			
COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Tehuantepec, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
\$2,000.00	\$80,000.00	30%	30 DÍAS NATURALES
INFORMACIÓN GENERAL			
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
17 DE OCTUBRE DE 2025	15 DE NOVIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX079-2025			
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO; 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN BUENAVISTA; 7.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 8.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA
INFORMACIÓN GENERAL			
COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Tehuantepec, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 10:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
\$2,000.00	\$2,616,000.00	30%	90 DÍAS NATURALES

<p>en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Emiliano Zapata, Municipio Villa de Zaachila; Colonia del Bosque, Municipio Villa de Zaachila; Vicente Guerrero, Municipio Villa de Zaachila; San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso; Mancuernas, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; Concepción Buenavista, Municipio Concepción Buenavista; Lo de Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; San Pedro Jicayán, Municipio Jicayán, San Pedro Jicayán, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>				
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>								
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO FO-XX080-2025</p>								
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>								
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>								
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONÓMICA</p>	<p>FALLO</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p>	<p>CAPITAL CONTABLE MÍNIMO</p>	<p>PORCENTAJE DE ANTIICIPO A OTORGAR</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p>
<p>El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso; Barrio de San Pedro, Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco, "E"</p>	<p>El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal</p>	<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal</p>	<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E"</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$2,187,500.00</p>	<p>30%</p>	<p>75 DÍAS NATURALES</p>



en el Estado de Oaxaca.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El Punto de Reunión para el inicio de Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295						17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX081-2025									
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR; 2.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR; 3.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC; 4.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC; 5.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN; 6.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC; 7.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN; 8.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Francisco del Mar, Municipio San Francisco del Mar, Municipio San Francisco del Mar, Municipio San Francisco del Mar, General Pascual Fuentes, Municipio Santo Domingo Zanatepec, General Pascual Fuentes, Municipio Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Tapanatepec, Tapanatepec, Municipio San Pedro Tapanatepec, San Francisco Ixhuatán, Municipio Ixhuatán, San Francisco Ixhuatán, San Pedro Tapanatepec, Municipio San Pedro Tapanatepec, Municipio San Pedro	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FALLO el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$2,880,000.00	30%	90 DÍAS NATURALES	





LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Yucujli, Municipio San Esteban Atatlahuca, Ndogocoyo (Ciénega de Tule), Municipio San Esteban Atatlahuca, San Esteban Atatlahuca, Municipio San Independencia, Municipio Morelos, Municipio San Esteban Atatlahuca, en el Estado de Oaxaca.	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 12:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:16 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$2,964,500.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-X084-2025								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Guadalupe Buenavista, Municipio Santa	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:31 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y	\$2,000.00	\$816,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI EN EL ESTADO DE OAXACA.								

<p>María Yucuhiti, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>Judicial Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>"Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA</p> <p>Moneda Nacional</p>	<p>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</p> <p>17 DE OCTUBRE DE 2025</p>	<p>FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS</p> <p>30 DE DICIEMBRE DE 2025</p>	<p>TIPO DE CONTRATO</p> <p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX085-2025</p>								
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MATA DE CAÑA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEPONAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PAPAÍ; 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO NUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NUMÍ; 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL ZARAGOZA; 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>								
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>								
<p>VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS</p>	<p>JUNTA DE ACLARACIONES</p>	<p>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA</p>	<p>APERTURA ECONOMICA</p>	<p>FALLO</p>	<p>COSTO DE LAS BASES</p>	<p>CAPITAL CONTABLE MÍNIMO</p>	<p>PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR</p>	<p>TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS</p>
<p>El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Juan Bautista Tuxtepec, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, Mata de Caña, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, Teponapa, Municipio Santa María Pápalo; San Isidro Numí, Municipio San Juan Numí; Unión Y Progreso, Municipio San Cristóbal Amoltepec; Ignacio Zaragoza, Municipio Santiago Nundiche; Cañada Tierra Blanca, Municipio Santiago Nundiche;</p>	<p>El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>	<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:30 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000,000</p>	<p>\$661,500.00</p>	<p>30%</p>	<p>75 DÍAS NATURALES</p>



Yosochoyo, Municipio Santiago Nundiche, Las Huertas, Municipio Santiago Nundiche, en el Estado de Oaxaca.	El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
		17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX086-2025					
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM; 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIAL], MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Lo de Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; Mancuernas, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; Santiago Choápam, Municipio Santiago Choápam; Ojito de Choápam; Agua [Colonial], Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00
INFORMACIÓN GENERAL					
		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
		\$720,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX087-2025					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
El punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
<p>El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Sebastián Ixcapa, Municipio Ixcapa; San Pedro Jicayán, Municipio Jicayán; San Pedro Jicayán; Santa Cruz Tututepec, Municipio Tututepec; La Luz, Municipio La Luz; San José del Progreso, Municipio Villa de Tututepec en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 15:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 12:46 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	\$2,000.00	\$2,016,000.00	30%	75 DIAS NATURALES
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX088-2025								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
<p>El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Marcos Mesoncito, Municipio Putla Villa de Guerrero, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 16:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 16:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:01 HRS. en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$353,750.00</p>	<p>30%</p>	<p>60 DÍAS NATURALES</p>
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX089-2025</p>								
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO HUAUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>								
<p>LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</p>								
<p>El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Camarón, Municipio Huautepéc, Huautepéc, Municipio Huautepéc, en el Estado de Oaxaca.</p>	<p>El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 16:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 16:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 16:00 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:01 HRS. en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>	<p>\$2,000.00</p>	<p>\$1,028,500.00</p>	<p>30%</p>	<p>75 DÍAS NATURALES</p>
<p>INFORMACIÓN GENERAL</p>								
<p>TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>								

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO	
17 DE OCTUBRE DE 2025		30 DE DICIEMBRE DE 2025		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>							
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX090-2025</p>							
<p>NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>							
INFORMACIÓN GENERAL							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		APERTURA ECONOMICA		FALLO		COSTO DE LAS BASES	
<p>El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Mancuernas, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, en el Estado de Oaxaca.</p>		<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>\$2,000.00</p>	
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA		APERTURA ECONOMICA		COSTO DE LAS BASES	
<p>El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>\$2,000.00</p>	
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		APERTURA ECONOMICA		FALLO		COSTO DE LAS BASES	
<p>El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295</p>		<p>el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</p>		<p>\$2,000.00</p>	
INFORMACIÓN GENERAL							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		APERTURA ECONOMICA		FALLO		COSTO DE LAS BASES	
<p>NOMBRE DE LA OBRA 1:- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JICARA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIÓ, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIÓ; 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS EN EL ESTADO DE OAXACA.</p>		<p>el día 15 DE DICIEMBRE DE 2025</p>		<p>Moneda Nacional</p>		<p>OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</p>	
<p>NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX091-2025</p>							
INFORMACIÓN GENERAL							

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 08:00 HRS, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Loma Larga, Municipio Santiago Tlazoyaltepec; Cerro de Águila (Tierra Caliente), Municipio Santiago Tlazoyaltepec; Loma de Jicara (Tierra Caliente), Municipio Santiago Tlazoyaltepec; Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 17:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 03 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 08 DE OCTUBRE DE 2025 a las 17:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	el día 10 DE OCTUBRE DE 2025 a las 13:16 HRS, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$2,000.00	\$1,291,500.00	30%	75 DIAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO				
17 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2025.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).

- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LOS PRINCIPALES RENGONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2025.

**CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

**FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.**

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET [www.finanzasoaxaca.gob.mx](http://www.finanzasoaxaca.gob.mx) DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE PROF ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295., EN UN HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR OAXACA 2025

PROF ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

OAXACA, DE JUÁREZ, OAXACA A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DOCUMENTO CONSULTA SOLO

DOCUMENTO SOLO  
PARA CONSULTA



**PERIÓDICO OFICIAL**  
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO  
**INDICADOR**  
**UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS**

OFICINA Y TALLERES  
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN  
TELÉFONO Y FAX  
51 6 37 26  
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**CONDICIONES GENERALES**

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.