

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVIII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., JULIO 16 DEL AÑO 2026.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NÚMERO 002-2026.- RELATIVA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES
NÚMERO EO-XX009-2026 A LA EO-XX024-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS,
EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX009-2026									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA; 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA LOXICHA, MUNICIPIO SANTA CATARINA LOXICHA EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Bartolomé Loxicha, Municipio San Bartolomé Loxicha, San Baltazar Loxicha, Municipio San Baltazar Loxicha, Santa Catarina Loxicha, Municipio Santa Catarina Loxicha, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 09:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 09:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,341,250.00	30%	150 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
					10 de agosto de 2026	06 de enero de 2027	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX010-2026									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TATAL TEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
INFORMACIÓN GENERAL									

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Tataltepec de Valdés, Municipio de Tataltepec de Valdés; Cruz Santa Tepenixtlahuaca, Municipio Tataltepec de Valdés, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 09:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 09:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 10:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$942,000.00	30%	70 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX011-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, MUNICIPIO SANTA MARÍA VOLOTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San José del Río Colorado, Municipio Santa María Volotepec; San Mateo Sindihui, Municipio San Mateo Sindihui, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 28 de julio de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 30 de julio de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 03 de agosto de 2026 a las 10:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	\$3,000.00	\$1,256,000.00	30%	95 DÍAS NATURALES

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX013-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Lucas Camotlán, Municipio San Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 30 de julio de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 11:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,570,000.00	30%	85 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX014-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO SAN JUAN YATZONA EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Juan Yatzona, Municipio San	El día 24 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 28 de julio de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del	El día 30 de julio de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 03 de agosto de 2026 a las 11:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	\$3,000.00	\$2,355,000.00	30%	110 DÍAS NATURALES	

Juan Yatzone, en el Estado de Oaxaca.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX/015-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ATITLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santiago Atitlán, Municipio Santiago Atitlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 11:31 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,570,000.00	30%	85 DÍAS NATURALES	

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	10 de agosto de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	02 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX016-2026												
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
INFORMACIÓN GENERAL												
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS				
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mencion de: La Brujería, Municipio San Miguel Peras, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 30 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 11:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$471,000.00	30%	55 DÍAS NATURALES				
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX017-2026												
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
INFORMACIÓN GENERAL												
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 24 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 30 de julio de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 11:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$471,000.00	30%	55 DÍAS NATURALES	10 de agosto de 2026	03 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX017-2026												
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
INFORMACIÓN GENERAL												

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Soledad Peras, Municipio San Miguel Peras, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 12:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,256,000.00	30%	50 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					10 de agosto de 2026	28 de septiembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-X-018-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TEITIPAC EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Magdalena Teitipac, Municipio Magdalena Teitipac, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 12:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,727,000.00	30%	85 DÍAS NATURALES

[illegible]

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX020-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Tomaltepec, Municipio Santo Domingo Tomaltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 12:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,570,000.00	30%	85 DÍAS NATURALES	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX021-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MATAGALLINAS, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Rosa Matagallinas, Municipio	El día 24 de julio de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del	El día 28 de julio de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del	El día 30 de julio de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 03 de agosto de 2026 a las 13:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	\$3,000.00	\$400,000.00	30%	50 DÍAS NATURALES	

Santa María Sola, en el Estado de Oaxaca.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX02-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOMA LIMÓN, MUNICIPIO SAN MATEO PIÑAS EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Loma Limón, Municipio San Mateo Piñas, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 13:36 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$942,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES	

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					10 de agosto de 2026	23 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX023-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Magdalena Mixtepec, Municipio Magdalena Mixtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 13:31 hrs., en la Sala de juntas 1 del nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,355,000.00	30%	110 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					10 de agosto de 2026	27 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX024-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			

VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 22 de julio de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Oaxaca de Juárez, Municipio Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca.	El día 24 de julio de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 28 de julio de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 de julio de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 03 de agosto de 2026 a las 13:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,850,000.00	30%	140 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					10 de agosto de 2026	27 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL O DE INTERÉS SOCIAL Y AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA MISMA, EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DE CONTRATO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, FECHA DE CONVENIO ADICIONAL, FECHA DE TÉRMINO DE CONVENIO ADICIONAL, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO O POR EJERCER SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE MAYO DE 2026.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

(BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2026.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DÍA DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2026, LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR LAS BASES DEBERÁN ACUDIR A LA VENTANILLA DE FONDOS Y VALORES DE VIVIENDA BIENESTAR PARA OBTENER SU LÍNEA DE CAPTURA. DICHO DOCUMENTO, EMITIDO POR EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SERVIRÁ PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DESPUÉS DE EFECTUAR EL PAGO, DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA) Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAS, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295., EN UN HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUÁREZ, OAXACA A 16 DE JULIO DE 2026


LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAS
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR



PERIODICO OFICIAL

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.