

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVIII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., JULIO 23 DEL AÑO 2026.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003-2026.- RELATIVA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMERO EO-XX025-2026 A LA EO-XX088-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 003-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LISITOCIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX025-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MORRO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 24 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3000.00	\$159,250.00	30%	30 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX026-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Marta Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$122,500.00	30%	30 Días Naturales.
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupó el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX027-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOHUECHE, MUNICIPIO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LOVANI, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
INFORMACIÓN GENERAL								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Yohueche, Municipio San Baltazar Yatzachi El Bajo; Municipio San Juan Lovani, Municipio San Juan Petlapa, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$220,500.00	30%	30 Días Naturales

Putlapa, en el Estado de Oaxaca.	Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295							
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX028-2026							
NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Tlacolula de Matamoros, Municipio Tlacolula de Matamoros, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:16 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$97,500.00	30%
						30 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA
							TIPO DE CONTRATO

Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX029-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Tehuantepec, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$76,500.00	30%	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX030-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL				

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en San Sebastián Ixcapa, Municipio San Sebastián Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$196,000.00	30%	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubiendo en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX031-2026								
NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO) EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en San Sebastián Ixcapa, Municipio San Pedro Jicayán, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$100,000.00	30%	30 Días Naturales

Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX032-2026		
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.		
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	INFORMACIÓN GENERAL
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Chuparrosa, Municipio San Pedro Jicayán, en el Estado de Oaxaca.	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO
El día 10 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Porcentaje de anticipo a otorgar
El día 24 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 10:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Tiempo estimado de los trabajos
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	

Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX033-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:01 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$120,000.00	30%	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX034-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS

El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Antonio Huitepec, Municipio San Antonio Huitepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:01 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$158,500.00	30%	30 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX035-2026									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Lo de Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; Santa Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$27,750.00	30%	30 Días Naturales	

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Llano Flor, Municipio San Pedro El Alto, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Porfirio Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Porfirio Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Porfirio Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Porfirio Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$450,000.00	30%	60 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: La Mixtequita, Municipio San	El día 10 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 17 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y	El día 24 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	\$3,000.00	\$750,000.00	30%	75 Días Naturales	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX038-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA MIXTEQUITA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: La Mixtequita, Municipio San	El día 10 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 17 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y	El día 24 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	\$3,000.00	\$750,000.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	

Juan Mazatlán, en el Estado de Oaxaca.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
						09 de septiembre de 2026	22 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX039-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
INFORMACIÓN GENERAL									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Lucía Sosola, Municipio San Jerónimo Sosola, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$377,500.00	30%	60 Días Naturales	

El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	09 de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	07 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX040-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JAZMÍN MORELOS, MUNICIPIO SANTIAGO APOALA, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
INFORMACIÓN GENERAL									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Jazmín Morelos, Municipio Santiago Apoala, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 17 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 24 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 11:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$302,000.00	30%	45 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX041-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXÍO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
INFORMACIÓN GENERAL									

VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Vicente Lachixio, Municipio San Vicente Lachixio, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 12:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$185,000.00	30%	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será ubicado en las oficinas que ocupan el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX042-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
INFORMACIÓN GENERAL								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santiago Huaxolotipac, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 12:01 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$170,000.00	30%	60 Días Naturales

Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
								09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX043-2026											
NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO) EN LA LOCALIDAD BARRIO RÍO MORALES, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.											
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN											
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA		APERTURA ECONÓMICA		FALLO		COSTO DE LAS BASES	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs. en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Barrio Río Morales, Municipio San Miguel Peras, en el Estado de Oaxaca.		El día 10 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 17 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		El día 24 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 31 de agosto de 2026 a las 12:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
										\$3,000.00	
										\$330,000.00	
										30%	
										30 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del								FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO

Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX044-2026							
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JALAPA DEL VALLE, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Jalapa Del Valle, Municipio San Felipe Tejalápam, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 12:16 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$111,000.00	30% 30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX045-2026							
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS

El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Vicente Guerrero, Municipio Villa de Zaachila, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 12:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$637,000.00	30%	45 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX04-6-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Los Ángeles, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 12:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$752,506.00	30%	75 Días Naturales	

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Los Angeles, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 12:46 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$479,750.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUUESTA	TIPO DE CONTRATO	
					09 de septiembre de 2026	22 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXO-49-2026									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TULANCINGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Miguel	El día 10 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda	El día 18 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	El día 25 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:01 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda	\$3,000.00	\$686,000.000	30%	60 Días Naturales	

Tulancingo, Municipio San Miguel Tulancingo; Santiago Ihuitán Plumas, Municipio Santiago Ihuitán Plumas, en el Estado de Oaxaca.	Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO FO-XX050-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Cerro Moneda, Municipio Asunción Cacalotepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 25 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:01 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$551,250.00	30%	50 Días Naturales

El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
		09 de septiembre de 2026	28 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX051-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TANICHE; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA DE GUAJE, MUNICIPIO COATECAS ALTAS; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Taniche, Municipio Taniche; Agua De Guaje, Municipio Coatecas Altas; San Juan Lachigalla, Municipio San Juan Lachigalla, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	COSTO DE LAS BASES
					\$3,000.00
					\$759,500.00
					30%
					60 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
		09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX052-2026					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POTRERO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, EN EL ESTADO DE OAXACA.					

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en el Municipio de Santa María Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:16 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$396,250.00	30%	60 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C.P. 71295.					05 de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					07 de noviembre de 2026		Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX053-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en el Municipio de Santa María Sola, Municipio Santa María Sola; Villa Sola de Vega, Municipio Villa Sola	El día 10 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del	El día 18 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio	El día 25 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del	\$3,000.00	\$455,250.00	30%	60 Días Naturales

de Vega; El Limón, Municipio Santo Domingo Teojomulco, en el Estado de Oaxaca.	Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX054-2026
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD; MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MACÍN CHICO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.				
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO
INFORMACIÓN GENERAL				
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Antonio Abad, Municipio San Miguel Soyaltepec; Macín Chico, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 25 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
			COSTO DE LAS BASES	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
			\$3,000.00	30 Días Naturales
			\$245,000.00	30%

El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX055-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 25 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:46 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$84,000.00	30%	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX056-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Tlacolula de Matamoros, Municipio Tlacolula de Matamoros, en el Estado de Oaxaca.	El día 10 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 13:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$199,750.00	30%	60 Días Naturales
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX057-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
INFORMACIÓN GENERAL								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Campamento Cerro Hermoso, Municipio Villa de Tututepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 18 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 25 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 31 de agosto de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	\$3,000.00	\$199,750.00	30%	60 Días Naturales

Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO												
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295																					
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX058-2026																					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA.																					
INFORMACIÓN GENERAL																					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		APERTURA ECONÓMICA		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA		COSTO DE LAS BASES		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO		PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR		TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		FALLO																			
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo del Estado, Municipio Putla Villa de Guerrero, en el Estado de Oaxaca.		El día 25 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 18 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		\$3,000.00		\$2,192,000.00		30%		90 Días Naturales									

El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Charco Nduayoo, Municipio Santiago Jamiltepec; Santa María Huazolotitlán, Municipio Santa María Huazolotitlán; La Luz, Municipio Villa de Tututepec; La Pastora, Municipio Villa de Tututepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 14:36 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,310,750.00	30%	90 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX061-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Río Grande o Piedra Parada, Municipio Villa de Tututepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 14:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$796,250.00	30%	65 Días Naturales	

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	
09 de septiembre de 2026		12 de noviembre de 2026		Moneda Nacional	
TIPO DE CONTRATO		OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX062-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ (EL PORVENIR), MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC; 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		INFORMACIÓN GENERAL	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs. en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San José (El Porvenir), Municipio San Juan Bautista Tuxtepec; Plan Juan Martínez, Municipio Ayotzintepéc; San Francisco Salsipuedes, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec; Juan Bautista Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca.		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA		COSTO DE LAS BASES	
El día 11 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		APERTURA ECONÓMICA		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	
El día 25 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		FALLO		PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	
El día 31 de agosto de 2026 a las 14:30 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	
09 de septiembre de 2026		22 de noviembre de 2026		Moneda Nacional	
TIPO DE CONTRATO		OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX063-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Las Cuevas, Municipio Santo Domingo de Morelos, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 14:46 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$306,250.00	30%	30 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX064-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en	El día 11 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2	El día 18 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda	El día 25 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2	El día 31 de agosto de 2026 a las 14:46 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2	\$3,000.00	\$1,030,250.00	30%	75 Días Naturales	

mención de: San Francisco Salsipuedes, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca.	Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	de Bienestar, sito en el Centro Administrativo y Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.						
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.										
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX065-2026										
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CONCHA, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE BANCO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, EN EL ESTADO DE OAXACA.										
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: La Concha, Municipio San Felipe Jalapa De Díaz; Arroyo De Banco, Municipio San Juan Bautista Valle Nacional, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,507,000.00	30%	60 Días Naturales		

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Campanario, Municipio Santo Domingo Petapa; Cieneguilla, Municipio San Miguel Chimalapa, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$477,750.00	30%	55 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
					09 de septiembre de 2026	02 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX068-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Francisco del Mar Pueblo Viejo,	El día 11 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo	El día 18 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo	El día 25 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:16 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	\$3,000.00	\$624,750.00	30%	60 Días Naturales	

Municipio San Francisco del Mar, en el Estado de Oaxaca.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	09 de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	07 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX069-2026												
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS				
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: El Progreso, Municipio Santiago Tilantongo, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:30 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$318,500.00	30%	30 Días Naturales				

El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	08 de octubre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX070-2026												
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL HUAUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL HUAUTLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.												
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS				
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Miguel Huautla, Municipio San Miguel Huautla, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:31 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$453,000.00	30%	60 Días Naturales				
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX071-2026												
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN; 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO; 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, EN EL ESTADO DE OAXACA.												
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	07 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Chuparrosa, Municipio San Pedro Jicayán; Municipio Guadalupe, Municipio Putla Villa de Guerrero San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$398,250.00	30%	60 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX072-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Jorge El Zapote, Municipio San Miguel Amatlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E"	El día 18 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E"	El día 25 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E"	El día 31 de agosto de 2026 a las 15:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E"	\$3,000.00	\$398,250.00	30%	60 Días Naturales

Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX073-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO; 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: General Vicente Guerrero, Municipio Santiago Tilantongo y Municipio San Nuxaño, Municipio San Miguel Tlacotepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,027,500.00	60 Días Naturales
						30%	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO

Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295						09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX074-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San José Xochitlán, Municipio San Martín Itunyoso, en el Estado de Oaxaca.		El día 11 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:01 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,585,000.00	30%	75 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupan el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295						FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
						09 de septiembre de 2026	22 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX075-2026									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN/ 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MARGARITA HUITEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras se mencionó de: San Lucas Camotlán, Municipio San Lucas Camotlán; Margarita Huitepec, Municipio San Miguel Quetzaltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$588,000.00	30%	60 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, C.P. 71295.					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX076-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PROGRESO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN YUTANINO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ; 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL OCOTE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
INFORMACIÓN GENERAL								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras se mencionó de: Santa Cruz Progreso, Municipio Putla Villa de Guerrero; Unión Y Progreso, Municipio San Francisco Cahuacú; San	El día 11 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la	El día 19 de agosto de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio	El día 26 de agosto de 2026 a las 10:00 HRS., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:16 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y	\$3,000.00	\$624,750.00	30%	60 Días Naturales

Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX078-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA; 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Sola, Municipio Santa María Sola; Villa Sola de Vega, Municipio Villa Sola de Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:31 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$490,750.00	30%	60 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX079-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD QUIJALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			INFORMACIÓN GENERAL					

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs. en la localidad donde se realizarán las obras se mencionó de: Quialela, Municipio San Francisco Sola, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$264,250.00	30%	45 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupan el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX080-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs. en la localidad donde se realizarán las obras se mencionó de: Candelaria La Estancia, Municipio Villa Sola de Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 16:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Magón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$713,250.00	30%	60 Días Naturales

DOCUMENTOS SOLO									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX081-2026									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN									
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Lachixío, Municipio Santa María Lachixío, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,047,500.00	30%	75 Días Naturales	
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍ									

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX082-2026							Y	TIEMPO DETERMINADO
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJUA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			INFORMACIÓN GENERAL					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Segunda Manzana, Municipio Santa Cruz Itundujua, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,027,500.00	30%	60 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	07 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX083-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SANTA INÉS DEL MONTE; 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN LACHILÁ, MUNICIPIO SAN MARTÍN LACHILÁ; 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ; 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO; 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARTA PEÑALES; 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RECIBIMIENTO, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES; 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD COATECAS ALTAS; 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL				

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: La Lobera, Municipio Santa Inés del Monte; San Martín Lachilá, Municipio San Martín Lachilá; Zimatlán de Álvarez, Municipio Zimatlán de Álvarez; Santa Marta Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; El Manzanito Tepantepec, Municipio Santa María Peñoles; San Mateo Tepantepec, Municipio Santa María Peñoles; Recibimiento, Municipio Santa María Peñoles; Tepchualje, Municipio Coatecas Altas; El Campanario, Municipio San Miguel Mixtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,935,500.00	30%	90 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX094-2026					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	07 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Pablo Huihtepec, Municipio San	El día 11 de agosto de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	El día 19 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	El día 26 de agosto de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:16 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	\$3,000.00	\$302,000.00	30%	30 Días Naturales

Pablo Huixtepec, en el Estado de Oaxaca.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX085-2026									
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC; 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.									
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Barranca Fierro, Municipio San Miguel Mixtepec; San Miguel Peras, Municipio San Miguel Peras, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$425,000.00	30%	45 Días Naturales	

El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	09 de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	23 de octubre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO							
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX086-2026																					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPALUTLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.																					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN																					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA		APERTURA ECONÓMICA		FALLO		INFORMACIÓN GENERAL											
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Cruz Papalutla, Municipio Santa Cruz Papalutla, en el Estado de Oaxaca.		El día 11 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 19 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 26 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 31 de agosto de 2026 a las 17:31 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		COSTO DE LAS BASES					\$3,000.00	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	\$342,500.00	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	30%	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	09 de septiembre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	08 de octubre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO							
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX087-2026																					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.																					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN																					
INFORMACIÓN GENERAL																					

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Lorenzo Cacahopec, Municipio San Lorenzo Cacahopec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:46 hrs, en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$183,750.00	30%	30 Días Naturales
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					09 de septiembre de 2026	08 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX088-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 05 de agosto de 2026 a las 08:00 hrs, en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 11 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 19 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 26 de agosto de 2026 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 31 de agosto de 2026 a las 17:46 hrs, en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "E" Patria", Edificio "E" Patria, Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$237,250.00	30%	45 Días Naturales

Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJO		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJO		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO			
El punto de reunión para el inicio del recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295										09 de septiembre de 2026		23 de octubre de 2026		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL O DE INTERÉS SOCIAL Y AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA MISMA, EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DE CONTRATO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, FECHA DE CONVENIO ADICIONAL, FECHA DE TÉRMINO DE CONVENIO ADICIONAL, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO O POR EJERCER SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2026.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO DE 2026

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2026, LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR LAS BASES DEBERÁN ACUDIR A LA VENTANILLA DE FONDOS Y VALORES DE VIVIENDA BIENESTAR PARA OBTENER SU LÍNEA DE CAPTURA. DICHO

DOCUMENTO, EMITIDO POR EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SERVIRÁ PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DESPUÉS DE EFECTUAR EL PAGO, DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRADA) Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAS, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, TODA VEZ QUE EL ÚLTIMO DÍA PARA LA VENTA DE BASES SE CONSIDERA DÍA INHÁBIL, LA FECHA MÁXIMA PARA ENTREGA DEL OFICIO DE INTERÉS SERÁ EL DÍA LUNES SIGUIENTE, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, EN UN HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUÁREZ, OAXACA A 23 DE JULIO DE 2026



LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAS
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NÚMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARÁN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.