

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVIII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SEPTIEMBRE 15 DEL AÑO 2026.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NÚM. 006-2026.- CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES
NÚMERO EO-XX127-2026 A LA EO-XX189-2026, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS,
EMITIDA POR VIVIENDA BIENESTAR.



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI27-2026						
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO LOMA BONITA, EN EL ESTADO DE OAXACA						
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL		
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de San Felipe Jalapa de Díaz, Municipio San Felipe Jalapa de Díaz, Loma Bonita, Municipio Loma Bonita, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$637,000.00	70 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI28-2026						
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOCUECHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOCUECHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CIÉNEGA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS PAXTLÁN, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.						
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL		
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Guayabo, Municipio San Francisco Logueche; Bramadero, Municipio San Francisco Logueche; Tierra Blanca, Municipio San Andrés Paxtlán; La Ciénega, Municipio San Andrés Paxtlán; El Portillo Paxtlán (San Andrés), Municipio San Andrés Paxtlán; San Andrés Paxtlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,119,500.00	30%	85 DÍAS NATURALES
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI29-2026							
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOMA DE ABEÓN, MUNICIPIO HUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Loma de Abejón, Municipio Huautepetec, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 10:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$750,750.00	30%	60 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
02 de octubre de 2026	25 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO				



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

		02 de octubre de 2026	30 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI30-2026					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Villa de ETLA, Municipio Villa de ETLA, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 10:15 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		
				\$3,000.00	30%
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					
				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
				02 de octubre de 2026	31 de octubre de 2026
				IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI31-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POZO DE LA CANELA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DEL MONTE, MUNICIPIO SANTA INÉS DEL MONTE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RÍO LIMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de Pozo	El día 21 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda	El día 24 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el	El día 29 de septiembre de 2026 a las 10:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda	\$3,000.00	30%
				\$5,181,000.00	115 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

02 de octubre de 2026		30 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI33-2026				
NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE OAXACA.				
INFORMACIÓN GENERAL				
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Tlacolula de Matamoros, Municipio Tlacolula de Matamoros , en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	35 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				
INFORMACIÓN GENERAL				
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Santa María La Asunción, Municipio	El día 24 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 10:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$1,505,750.00	70 DÍAS NATURALES



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Santa María La Asunción, en el Estado de Oaxaca.	Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E". Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E". Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, AV. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI35-2026		
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHIMALAPA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA, EN EL ESTADO DE OAXACA.		
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOQÜ DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San Miguel Chimalapa, Municipio San Miguel Chimalapa, en el Estado de Oaxaca.	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA El día 24 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E". Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 11:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E". Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
INFORMACIÓN GENERAL		
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPIO A OTORGAR
70 DÍAS NATURALES	\$1,570,000.00	30%
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
Moneda Nacional	02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026
OBRA PÚBLICA PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO		
A		
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI36-2026		
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TECOMILCO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA DE VEGA.		
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOQÜ DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Sola, Municipio Santa María Sola, en el Estado de Oaxaca.	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA El día 24 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E". Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 11:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E". Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
INFORMACIÓN GENERAL		
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPIO A OTORGAR
70 DÍAS NATURALES	\$1,570,000.00	30%
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
Moneda Nacional	02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026
OBRA PÚBLICA PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO		
A		

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE CRESPO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL GUAYABAL, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO, EN EL ESTADO DE OAXACA.	El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Sola, Municipio Santa María Sola; Villa Sola de Vega, Municipio Villa Sola de Vega; El Limón, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Santa Marta Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; El Guayabal, Municipio San Pedro Ixtlahuaca; Buena Vista, Municipio San Pedro Ixtlahuaca; Colonia del Bosque, Municipio Villa de Zaachila; Santa María Lachixio, Municipio Santa María Lachixio, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,102,500.00	30%	115 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					02 de octubre de 2026	24 de enero de 2027	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI37-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, EN EL ESTADO DE OAXACA								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Cerro Campana, Municipio Santo	El día 21 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Poder Ejecutivo y Judicial "Gral.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 11:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo	\$3,000.00	\$900,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES	

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VIVIENDA
BIENESTAR



Domingo de Morelas, en el Estado de Oaxaca,	del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 02 de octubre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 30 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
FORMA						
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, EN EL ESTADO DE OAXACA.						
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN						
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención del Pluma Hidalgo, Municipio Pluma Hidalgo, en el Estado de Oaxaca.	JUNTA DE ACLARACIONES El día 21 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA El día 24 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FALLO El día 29 de septiembre de 2026 a las 11:16 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO \$871,750.00	COSTO DE LAS BASES \$3,000.00	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS 60 DÍAS NATURALES
					PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR 30%	TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 02 de octubre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 30 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional	

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI39-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL FRENO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Fresno, Municipio San Miguel Piedras; Benito Juárez, Municipio Santo Tomás Ocotepec; Francisco Villa, Municipio Santo Tomás Ocotepec; Santa Cruz Tierra Blanca, Municipio San Miguel Piedras, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 11:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,177,500.00	30%	65 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos. Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295							
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI40-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD QUIALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Sola, Municipio Santa María Sola; Quialela, Municipio San Francisco Sola; Villa Sola, Municipio San Francisco Sola; San Bartolo Coyotepec, Municipio San Bartolo Coyotepec.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 11:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,057,000.00	30%	70 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JAZMÍN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO PERALES, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHACHOAPAM, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Jazmín, Municipio Santo Domingo Yanhuitlán; San Antonio Perales, Municipio Santa María Chachoapam; San Pedro Buenavista, Municipio Santa María Nativitas; San José Monte Verde, Municipio Santa María Nativitas, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 12:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,365,000.00	30%	70 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
				02 de octubre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO ED-XXI/43-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pablo Ozootepec, Municipio Santa María Ozootepec; San Gregorio Ozootepec, Municipio Santa María Ozootepec; Santa Lucía Ozootepec;	El día 21 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 12:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$3,061,500.00	30%	115 DÍAS NATURALES

Miahuatlán, Municipio Santa Lucía Miahuatlán; San Esteban Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec, en el Estado de Oaxaca	Patria", Edificio "E" Flores Magón, Oaxaca, C.P. 71295	Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Patria", Edificio "E" Flores Magón, Oaxaca, C.P. 71295	El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Las Cuevas, Municipio Santo Domingo de Morelos; Barrio Nuevo, Municipio Santo Domingo de Morelos, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Oaxaca, C.P. 71295	El día 25 de septiembre de 2026 a las 12:01 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Oaxaca, C.P. 71295.	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA HERMINIA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa Herminia, Municipio Santa María Chilchotla; Emiliano Zapata, Municipio Santa María Chilchotla; Rancho Nuevo, Municipio Santa María Chilchotla; La Revolución, Municipio Santa María Chilchotla; Santo Domingo Roayaga, Municipio Santa María Chilchotla, en el Estado de Oaxaca	El día 21 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 12:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$747,250.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	15 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX146-2026							
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ROAYAGA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santo Domingo Roayaga, Municipio Santo Domingo Roayaga, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 12:16 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,119,500.00	30%	85 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

**VIVIENDA
BIENESTAR**

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295			
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI47-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MACÍN CHICO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Antonio Abad, Municipio San Miguel Soyaltepec; Macín Chico, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec; Leyes de Reforma, Municipio San José Chiltepec; San Andrés Teotilálpam, Municipio San Miguel Capulín, Municipio San Miguel Soyaltepec; San Pedro Teutilla, Municipio San Pedro Teutilla; Santa Fe y La Mar, Municipio San Juan Bautista Valle Nacional, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 12:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
INFORMACIÓN GENERAL			
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES
115 DÍAS NATURALES	30%	\$1,090,250.00	\$3,000.00
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
Moneda Nacional	25 de diciembre de 2026	02 de octubre de 2026	02 de octubre de 2026
OBRA PÚBLICA PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO			

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI48-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HIERBA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Ocotal, Municipio San Francisco Chapulapa; San Francisco Chapulapa, Municipio San Francisco Chapulapa; Hierba Buena, Municipio San Francisco Chapulapa; San Alejo El Progreso, Municipio San Francisco Chapulapa; Villa de Zaragoza, Municipio Cuyamecalco Vill de Zaragoza; Buenos Aires, Municipio Cuyamecalco Vill de Zaragoza; y el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda del Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda del Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FALLO	\$3,000.00	30% \$1,457,750.00 130 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS					
02 de octubre de 2026					
FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS					
08 de febrero de 2027					
IDIONA Y MONEDA DE LA PROPUESTA					
Moneda Nacional					
TIPO DE CONTRATO					
OBRA PÚBLICA UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO					
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI49-2026					
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de:	El día 21 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda del Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda del Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Edificio "E" Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FALLO	\$3,000.00	30% \$110,250.00 35 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

las obras en mención de: San Felipe Tejalapam, Municipio San Felipe Tejalapam , en el Estado de Oaxaca.	del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 02 de octubre de 2026	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 05 de noviembre de 2026	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295							
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX150-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ABAJO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: La Esperanza, Municipio Santiago Jamiltepec; San Pedro Jicayán; Municipio San Pedro Jicayán; Municipio San Francisco de Abajo, Municipio Villa de Tututepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	FALLO	\$3,000.00	\$784,000.00	30%	75 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295							
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 02 de octubre de 2026				FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 15 de diciembre de 2026		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA Moneda Nacional	TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI51-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TECOATL, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TECOATL, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL	
				COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa Cruz Tepenixtlahuaca, Municipio Tataltepec de Valdés; Tataltepec de Valdés, Municipio Tataltepec de Valdés; San Jerónimo Tecóatl, Municipio San Jerónimo Tecóatl, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,073,000.00
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI52-2026				02 de octubre de 2026	19 de enero de 2027
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POTRERO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL	
				COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Potrero, Municipio Villa Sola de Vega; Candelaria La Estancia, Municipio Villa Sola	El día 21 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo	El día 24 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:01 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la	\$3,000.00	\$1,109,500.00
				30%	65 DÍAS NATURALES
				IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

de Vega, en el Estado de Oaxaca.	Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295			
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI53-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXÍO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JALAPA DEL VALLE, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Vicente Lachixío, Municipio San Vicente Lachixío; Jalapa Del Valle, Municipio San Felipe Tejalápan; San Miguel Peras; Barranca Fierro, Municipio San Miguel Mixtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:16 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
INFORMACIÓN GENERAL			
COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MINIMO	PORCENTAJE DE ANTIPOJO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
\$3,000.00	\$721,500.00	30%	85 DÍAS NATURALES
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA			
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	MONEDA NACIONAL	OBRA PÚBLICA PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
02 de octubre de 2026	05 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	A
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA			
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	MONEDA NACIONAL	OBRA PÚBLICA PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
02 de octubre de 2026	25 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	A
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI54-2026			
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295			

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD YERBA SANTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PETAPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, EN EL ESTADO DE OAXACA.				
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: La Paz, Municipio Santa María Petapa, Verba Santa, Municipio Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Petapa, Municipio Santo Domingo Petapa, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:36 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	COSTO DE LAS BASES \$3,000.00 PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR 30% CAPITAL CONTABLE MÍNIMO \$1,911,000.00 TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS 150 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI/59-2026				
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA, EN EL ESTADO DE OAXACA.				
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San José Ayuquila, Municipio San José Ayuquila, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 18:00 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	COSTO DE LAS BASES \$3,000.00 PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR 30% CAPITAL CONTABLE MÍNIMO \$10,250.00 TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS 35 DÍAS NATURALES
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA, EN EL ESTADO DE OAXACA.				
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	INFORMACIÓN GENERAL
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: San José Ayuquila, Municipio San José Ayuquila, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 18:00 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:31 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	COSTO DE LAS BASES \$3,000.00 PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR 30% CAPITAL CONTABLE MÍNIMO \$10,250.00 TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS 35 DÍAS NATURALES



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO					
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				02 de octubre de 2026		05 de noviembre de 2026		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO					
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX156-2026															
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.															
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN															
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA		FALLO		COSTO DE LAS BASES		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO		PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR		TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: El Cerro de Las Huertas, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; Texcoco, Municipio Santa María Sola, en el Estado de Oaxaca.		El día 21 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 24 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:31 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		\$3,000.00		\$1,030,250.00		30%		65 DÍAS NATURALES	
INFORMACIÓN GENERAL															
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295															
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO									
02 de octubre de 2026		05 de diciembre de 2026		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO									
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX157-2026															
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOPILTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD COÁPAM DE CUERRERO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO, EN EL ESTADO DE OAXACA.															
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN															
INFORMACIÓN GENERAL															

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Topiletepec, Municipio Coahuila de Guerrero, Municipio Concepción Pápalo, en el Estado de Oaxaca.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:46 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$281,750.00	30%	35 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI58-2026							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán, Municipio Itunyoso, Municipio Santiago Pinotepec Nacional, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.	El día 21 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 24 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 13:46 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$681,750.00	30%	70 DÍAS NATURALES



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Choápam, Lo De Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, Monte Negro, Municipio Santiago Jicoteppec, en el Estado de Oaxaca,	Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,	Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295			
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI59-2026			
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIOBIGESTOR EN LA LOCALIDAD MORRO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, Z.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 de Juntas 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

INFORMACIÓN GENERAL			
PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
30%	\$188,750.00	\$3,000.00	02 de octubre de 2026
TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS		35 DÍAS NATURALES	

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI60-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 14.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTI			

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Sebastián Ixcapa, Municipio San Sebastián Ixcapa; San Andrés Huapaltepec, Municipio San Andrés Huapaltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:01 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$318,500.00	30%	35 DÍAS NATURALES
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX161-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS LACHITA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA MIXTEQUITA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santo Tomás Lachita, Municipio San Melchor Betaza; La Mixtequita, Municipio San Juan Mazatlán; San Antonio Tutla, Municipio San Juan Mazatlán, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:16 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$943,250.00	30%	100 DÍAS NATURALES

INFORMACIÓN GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



El Punto de Reunión para el Inicio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
02 de octubre de 2026				09 de enero de 2027	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX162-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RIO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA SANTA ISABEL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Fernando de Matamoros, Municipio San Antonio El Alto; Río Minas, Municipio San Miguel Piedras; Colonia Santa Isabel, Municipio Villa de Zaachila, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:36 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$428,750.00	30%	35 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
02 de octubre de 2026				05 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX163-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Lorenzo Cacahopec, Municipio San Lorenzo Cacahopec; Colonia del Bosque, Municipio Villa de Zaachila, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:31 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$269,500.00	30%	35 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-00164-2026								
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA ADEQUEZ (ADEQUÉS), MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Catarina Adequez (Adequés), Municipio Asunción Nochitlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:31 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$397,750.00	30%	50 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
				02 de octubre de 2026	05 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

EXTRA 27

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI165-2026				02 de octubre de 2026	20 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD YOGOLANA (CUARTA SECCIÓN), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Amuzgos, Municipio San Pedro Amuzgos; Yogolana (Cuarta Sección), Municipio Villa Sola de Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "G", Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "G", Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:46 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "G", Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$624,750.00	30%	70 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "G" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI166-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Amuzgos, Municipio San Pedro Amuzgos; Yogolana (Cuarta Sección), Municipio Villa Sola de Vega, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "G", Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "G", Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 14:46 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz", Edificio "G", Soldado de la Patria", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$442,500.00	30%	35 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Antonio Huítepec, Municipio San Antonio Huítepec; Santa Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec; San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán; Santo Domingo Latani, Municipio Santiago Choaám, en el Estado de Oaxaca.	Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI67-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGUEY LARCO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pablo Guilá, Municipio Santiago Matatlán; Maguey Largo, Municipio San José del Progreso; Rancho San Felipe, Municipio Santiago Matatlán, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:00 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,397,500.00	30%	115 DÍAS NATURALES	
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO	
Moneda Nacional				02 de octubre de 2026	05 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI68-2026

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Pensamiento Liberal Mexicano, Municipio San Miguel Peras; San Miguel Peras, Municipio San Miguel Peras, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:01 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$379,750.00	30%	40 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				02 de octubre de 2026	10 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI69-2026

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RÍO HONDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ AMILPAS, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA, EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Río Hondo, Municipio Santa María Peñolas; San Pablo ETLA, Municipio San Pablo ETLA; Santa Cruz Amilpas, Municipio	El día 22 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo	El día 25 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:16 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio	\$3,000.00	\$1,139,250.00	30%	100 DÍAS NATURALES

Santa Cruz Amilpas; San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca; Cruz De Piedra, Municipio San Jerónimo Sosola, en el Estado de Oaxaca.	Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Oral, Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295			
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XXI70-2026			
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA DEL MARQUÉS, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACAMAMA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.			
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOQUE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Chuparrrosa, Municipio San Pedro Jicayán; San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán; La Cañada del Marqués, Municipio San Miguel Tlacamama; San Antonio Huitepec, Municipio San Antonio Huitepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Oral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Oral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:15 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Oral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
INFORMACIÓN GENERAL			
COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
\$4,000.00	\$480,000.00	30%	35 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
02 de octubre de 2026	05 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VIVIENDA
BIENESTAR



NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: El Ranchito, Municipio San Agustín de Las Juntas, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:31 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$317,000.00	30%	35 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio de los Trabajos, Será el Ubicado en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295							
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX172-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHARCO NDUAYOO, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN			INFORMACIÓN GENERAL				
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Charco Nduayoo, Municipio Santiago Jamiltepec; Atotonilquillo, Municipio Santiago Jamiltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:31 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de la Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manteón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,370,000.00	30%	70 DÍAS NATURALES



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX173-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO COLORADO, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Bartolo, Municipio San Lorenzo Albarradas; San Pablo Guilá, Municipio Santiago Matatlán; Rancho Colorado, Municipio Santiago Matatlán, en el Estado de Oaxaca.		El día 22 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 25 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	
FALLO		COSTO DE LAS BASES		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	
El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:46 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		\$3,000.00		\$1,212,750.00	
30%		105 DÍAS NATURALES		TIPO DE CONTRATO	
IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	
Moneda Nacional		02 de octubre de 2026		14 de enero de 2027	
OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX174-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
INFORMACIÓN GENERAL					

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VIVIENDA
BIENESTAR



VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santo Tomás Mazaltepec, Municipio Vicente Tomás Mazaltepec; Villa de Zaachila, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 15:46 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$480,000.00	30%	35 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio de los Trabajos, será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	05 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX175-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA LA CENTRAL, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE UULÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
INFORMACIÓN GENERAL							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Colonia La Central, Municipio San Felipe Jalapa de Díaz; Llano Grande Uluápam, Municipio San Felipe Jalapa de Díaz, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:01 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,233,000.00	30%	70 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX176-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTIPOJO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención del Ejido El Rincón, Municipio San Vicente Lachixío; Barranca Fierro, Municipio San Miguel Mixtepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:00 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$588,000.00	30%	70 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX177-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 7.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 8.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL			

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Río Chiquito, Municipio Santiago Jicotepec; San Pedro Jicayán; Municipio San Pedro Jicayán; San José Yutatuyaa, Municipio San Pedro Jicayán; Santa Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec; Santiago Choapam, Municipio Santiago Choapam; Lo De Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; San Antonio Huiltepec, Municipio San Antonio Huiltepec; San José Río Manzo, Municipio San Juan Lalana; Santo Domingo Latani, Municipio Santiago Choapam, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:16 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,536,000.00	30%	115 DÍAS NATURALES
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO ED-XXI78-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA 12 DE ABRIL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Francisco Ixhuatán, Municipio San Francisco Ixhuatán; Colonia 12 De Abril, Municipio San Francisco Del Mar, en el Estado de Oaxaca	El día 22 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:16 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$2,740,000.00	30%	140 DÍAS NATURALES



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	TIPO DE CONTRATO
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX179-2026						
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIÓ EN EL ESTADO, DE OAXACA.						
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN						
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de El Ejido El Rincón, Municipio San Vicente Lachixiό, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:31 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$252,500.00	40 DÍAS NATURALES
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX180-2026						
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, EN EL ESTADO DE OAXACA.						
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN						
INFORMACIÓN GENERAL						
INFORMACIÓN GENERAL						

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de Miguel San Miguel Piedras, Municipio San Miguel Piedras, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 25 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:31 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	\$3,000.00	\$471,000.00	30%	45 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	15 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO ED-XX181-2026							
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
INFORMACIÓN GENERAL							
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Antonio Huitepec, Municipio San Antonio Huitepec; Lo De Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; Santa Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 25 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295	El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:46 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$46,250.00	30%	35 DÍAS NATURALES



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO					
				02 de octubre de 2026		05 de noviembre de 2026		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO					
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX182-2026															
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PERICÓN, MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL FORTÍN ALTO, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHICAHUA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHITLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.															
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN															
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS		JUNTA DE ACLARACIONES		PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA		FALLO		INFORMACIÓN GENERAL							
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Santa María Apazco, Municipio Santa María Apazco; Pericón, Municipio Santa María Apazco; El Fortín Alto, Municipio San Miguel Chicahua; San Miguel Chicahua, Municipio San Miguel Chicahua; Asunción Nochistlán, Municipio Asunción Nochistlán, en el Estado de Oaxaca.		El día 22 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		El día 25 de septiembre de 2026 a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 4 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295		El día 29 de septiembre de 2026 a las 16:46 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		COSTO DE LAS BASES		CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS			
								\$3,000.00		\$2,055,000.00	30%	115 DIAS NATURALES			
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX183-2026															
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS		FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS		IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA		TIPO DE CONTRATO	
								02 de octubre de 2026		24 de enero de 2027		Moneda Nacional		OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX183-2026															
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TIALLE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL JAZMÍN, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, EN EL ESTADO DE OAXACA.															
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN															
INFORMACIÓN GENERAL															

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: El Tlail, Municipio San Francisco Jaltepetongo; Santiago Jazmín, Municipio Santos Reyes Yucuná, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 17:01 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,875,000.00	30%	115 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	24 de enero de 2027	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX184-2026							
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ITUNDUJA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJA, EN EL ESTADO DE OAXACA.							
INFORMACIÓN GENERAL							
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Santa Cruz Itundujia, Municipio Santa Cruz Itundujia, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 17:01 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$625,000.00	30%	60 DÍAS NATURALES



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					02 de octubre de 2026	30 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX185-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO IGLESIA, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA MATRACA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Cerro Iglesia, Municipio Santa Catarina Juquila; Santiago Cuixtla, Municipio Santos Reyes Nopala; La Matraca, Municipio Santos Reyes Nopala, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 17:06 HRS., en la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	\$1,312,500.00	30%	70 DÍAS NATURALES	
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295								
					FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
					02 de octubre de 2026	10 de diciembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX186-2026								
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CACALOTE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.								
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS	

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX188-2026		02 de octubre de 2026	30 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en la localidad donde se realizarán las obras en mención de: Tlalixtac Viejo, Municipio Santa María Tlalixtac, en el Estado de Oaxaca.	El día 22 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 17:31 HRS., en la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$3,000.00	50 DÍAS NATURALES
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295					
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX189-2026					
NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD YAXE, MUNICIPIO YAXE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOATEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOATEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.					
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y APERTURA ECONÓMICA	FALLO	COSTO DE LAS BASES	TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
El día 18 de septiembre de 2026 a las 08:00 hrs., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Municipio Yaxe; Ocotlán de Morelos, Municipio Ocotlán de	El día 22 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral.	El día 25 de septiembre de 2026 a las 18:00 hrs., en la Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral.	El día 29 de septiembre de 2026 a las 17:46 HRS., en la Sala de Juntas 1 Del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro	\$3,000.00	48 DÍAS NATURALES

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



Morelos; San Dionisio Ocoteppec, en el Estado de Oaxaca.	del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				
El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sito en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA	TIPO DE CONTRATO
				02 de octubre de 2026	18 de noviembre de 2026	Moneda Nacional	OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL O DE INTERÉS SOCIAL Y AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA MISMA, EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA; NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.

- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2026.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2026.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DÍA DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR LAS BASES DEBERÁN ACUDIR A LA VENTANILLA DE FONDOS Y VALORES DE VIVIENDA BIENESTAR PARA OBTENER SU LÍNEA DE CAPTURA. DICHO DOCUMENTO,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
 VIVIENDA BIENESTAR
 CONVOCATORIA NÚMERO 006-2026
 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL



EMITIDO POR EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DESPUÉS DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAS, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MACÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, EN UN HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUÁREZ, OAXACA A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026


 LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE VIVIENDA BIENESTAR



PERIÓDICO OFICIAL
 SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
 SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
 TELÉFONO Y FAX
 51 6 37 26
 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.